ot CESE 53
eSS

Comune di
ﬂ QUARRATA FONDAZIONE
M Provincia di Pistoia CASSA DI RISPARMIO
. DI PISTOIA E PESCIA

PROGETTO ESECUTIVO 39

Progetto

ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO
SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA DELL'INFANZIA
DI' VALENZATICO CIG: Z3B2AA84A6

Oggetto

Q | M QUADRO INCIDENZA DELLA MANODOPERA

Maggio 2021
Rev. n. -—-- Mese —---—- ANNo ---- Rev.n. --Mese - Anno -- fle =———mmmmmmmm-
Il Responsabile Servizio LL.PP. - R.U.P. Il progettista e d.l. Impresa appaltatrice
Progettista: potT. ING. Elena Nesti

via Capilato n. 1 - 56020 Santa Maria a Monte (Pi) - tel. 348/3104867 - e-mail: nestielena@gmail.com-




pag. 2

Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario
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COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

1
Acc.
Rad.500.002

2
AP.01.01

3
AP.01.02

4
AP.01.03

5
AP.01.04

6
AP.01.05

7
AP.01.06

8
AP.01.07

9
AP.01.08

10
AP.02

11

LAVORI A MISURA

Fornitura posa in opera di accessori per radiatore quali: detentore,
valvola di sfogo aria, testina micrometrica termostatizzabile, Testa
termostatica con elemento sensibile ad oli ... imitazione e blocco della
temperatura, volantino in ABS, campo di regolazione da 0 °C a 28 °C
senza sensore a distanza

SOMMANO cadauno

Rimozione di elementi di varia natura quali: segnaletica, apparecchi
terminali di impianti, canalizzazioni, elementi di arredo. Compreso il
disancoraggio dei fissaggi, il taglio, i ... raggio di m 50; ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche
esterni, mobili e fissi.

SOMMANO a corpo

Rimozione degli apparecchi illuminanti, e dellimpianto elettrico di
distribuzione al piano sottotetto. Compreso: il disancoraggio dei
fissaggi, il taglio, il calo a terra; carico ... nto a discarica; ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche
esterni, mobili e fissi.

SOMMANO a corpo

Rimozione di apparecchiature e componenti impiantistiche esistenti e
successivo rimontaggio e installazione, compreso la sostituzione e/o il
ripristino degli elementi danneggiati, ... amenti. Compreso ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche
esterni, mobili e fissi.

SOMMANO cadauno

Rimozione di rete di distribuzione di impianti di qualsiasi genere, poste
a qualsiasi livello, esterni ed interni (acque, gas, energia elettrica,
antincendio, rete telefonica, etc.). Compreso ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e
fissi.

SOMMANO a corpo

Rimozione della rete di distribuzione dell'impianto idrico e termico al
piano sottotetto, previa pulizia interna, e taglio delle calate verticali di
mandata e di ritorno idoneo al ... nto a discarica; ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e
fissi.

SOMMANO a corpo

Rimozione di struttura portante e copertura della tettoia posta sul lato
sud, costituita da elementi in acciaio, tiranti e piastre, con cupertura in
plexiglass. Compreso: il disan ... ento a discarica; ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e
fissi.

SOMMANO a corpo

DEMOLIZIONI, TAGLI, CAROTAGGI, PERFORAZIONI:
Demolizione di strutture in vetrocemento, eseguita a mano, compreso
l'eventuale struttara in legno o acciaio, l'avvicinamento al luogo ... sa
dela trasporto allo scarico, escluso carico, trasporto e scarico a discarica
autorizzata: per strutture verticali.

SOMMANO m?2

SMANTELLAMENTO DI PAVIMENTI SOTTOFONDI E
RIVESTIMENTI: Raschiatura di residui tenaci di vecchie colle anche
con eventuale impiego di solventi.

SOMMANO mq

Rimozione di avvolgile in pvc e cassonetto, compreso il disancoraggio
degli elementi, con accatastamento entro un raggio di m 50 per il
successivo rimontaggio Compreso ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi.
SOMMANO mq

Esecuzione di velo su intonaco strutturale interno, eseguito a mano,

17,00

1,00

39,00

1,00

1,00

1,00

33,25

57,84

68,55

76,49

250,51

1°100,00

35,00

400,85

17550,00

483,79

21,71

7,75

26,05

17300,33

17302,65

1°100,00

17365,00

400,85

17550,00

483,79

721,86

448,26

17785,73

453,22

17229,18

581,35

1222,36

208,56

790,97

104,31

721,86

448,26

17286,97

34,854

94,360

52,850

89,550

52,030

51,030

21,560

100,000

100,000

72,070

A RIPORTARE

107458,47

7047,04

COMMITTENTE: Comune di Quarrata
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI % IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita L Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 10°458,47 7°047,04
AP.03.01 tirato a frattazzo fine. Compreso i ponti di servizio con altezza massima
m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche ... r opere di altezza fino a 4,00 m
dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.
SOMMANO m2 164,56 4,66 766,85 536,79 70,000
12 Esecuzione di velo su intonaco strutturale esterno, eseguito a mano,
AP.03.02 tirato a frattazzo fine. Compreso i ponti di servizio con altezza massima
m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche ... r opere di altezza fino a 4,00 m
dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.
SOMMANO m2 153,05 6,40 979,52 705,25 72,000
13 INTONACI PREMISCELATI DI FINITURA: Finitura civile con
AP.03.03 rasante premiscelato a base di legante cementizio e inerti applicato a
mano su sottofondo esistente con spessore non inferiore a 3 mm
SOMMANO mgq 57,84 11,04 638,55 127,71 20,000
14 Fornitura e posa in opera di rete per intonaco in fibra di vetro alcali-
AP.04 resistente, avente peso 155-160 g/mq, compreso la sovrapposizione di
cm 10 in corrispondenza delle giunzioni.
SOMMANO m2 35,00 4,08 142,80 93,63| 65,570
15 Taglio di pavimentazione di qualsiasi tipo eseguito con sega diamantata,
AP.05 spinto fino alla profondita di cm 20.
SOMMANO m 17,90 341 61,04 45,20 74,050
16 PREPARAZIONE PIANO DI POSA. Pianellato in laterizio fatto a
AP.07.01 mano posto in opera con colla di calce su struttura lignea gia
predisposta:con fornitura integrale di tavelline da cm 25 x 60.
SOMMANO mgq 2,70 26,68 72,04 26,65 37,000
17 Fornitura e posa in opera di pannelli sandwich per copertura, a pannelli
AP.10.01 interi nella direzione della pendenza, in lamiera zincata preverniciata,
nei colori a scelta del committent ... la scheda tecnica da sottoporre al
D.L. per approvazione e per scelta del colore da parte del committente e
del D.L..
SOMMANO m2 282,10 67,06 187917,63 47903,45| 25,920
18 Fornitura e posa in opera di pannelli sandwich per copertura, a pannelli
AP.10.02 interi nella direzione della pendenza, in lamiera zincata preverniciata,
nei colori a scelta del committent ... a scheda tecnica da sottoporre al
D.L. per approvazione e per scelta del colore da parte del committente e
del D.L..
SOMMANO m2 62,70 46,90 27940,63 17046,28| 35,580
19 Fornitura e posa in opera di lattoneria in lamiera zincata preverniciata
AP.11.01 dello spessore di 6/10 mm, nei colori a scelta del Committente e del
D.L., compreso la lavorazione nelle fo ... ura, taglio, sfrido; ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche
esterni, mobili e fissi.
SOMMANO m2 69,91 65,50 4°579,11 2°430,13| 53,070
20 Posa in opera di pluviali in rame precedentemente smontati, compreso
AP.11.02 la sostituzione di eventuali parti ed elementi danneggiati.
SOMMANO m 51,05 15,90 811,70 785,88 96,820
21 Posa in opera di doccia in rame precedentemente smontata, compreso la
AP.11.03 sostituzione di eventuali parti ed elementi danneggiati.
SOMMANO m2 8,25 32,00 264,00 254,021 96,220
22 Fornitura e posa in opera di controsoffitto in pannelli di fibre minerali
AP.50.03 decorati, dimensioni 600x600 mm, spessore 15 mm, reazione al fuoco
classe A2-s1, dO, REI 180, appoggiati s ... ti e profili intermedi a T
fissati alla struttura muraria tramite pendinatura regolabile, inclusi i
profili perimetrali.
SOMMANO m2 209,82 42,12 87°837,62 27209,40 25,000
23 Fornitura e posa in opera di linea vita su copertura in pannelli sandwich
AP.60.01 di lamiera grecata, ai sensi del D.P.G.R. 75/R/2013, completa delle
certificazioni del fabbricante, delle ... a e tensionamento da ml 15,
A RIPORTARE 497469,96 20211,43

COMMITTENTE: Comune di Quarrata
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497469,96

207211,43

24
AP.70

25
AP.STRO1

26
AP.STR02

27
AP.STRO3

28
AP.STR04

29
AP.STRO5

30
AP.STRO6

31
AP.STRO7

32
AP.STRO8

33
AP.STR09

N.2 ancoraggi strutturali di estremita;
N. 4 ganci di ancoraggio scala di accesso.
SOMMANO a corpo

Fornitura e posa in opera di botola di ispezione da incasso per
controsoffitto, con caratteristica EI 90, delle dimensioni di cm 60x60,
per pannelli di spessore 30 mm, costituita d ... 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a 4,00 m
dal piano di calpestio.

SOMMANO cadauno

Realizzazione di inghisaggio di barra metallica D=8 mm. Compreso:
foratura diametro 10-12 mm e profondita max 30 cm con trapano a
percussione, predisposizione su struttura portante ... onti di servizio con
piano di lavoro fino a 2,00 metri di altezza, per messa in opera fino a
4,00 metri di altezza.

SOMMANO cadauno

Realizzazione di collegamento armato tra pareti contigue rinforzate con
betoncino armato o di collegamento tra solai Hibond. Compreso:
foratura diametro 10-12 mm e profondita max 3 ... ; ponti di servizio
con piano di lavoro fino a 2,00 metri di altezza, per messa in opera fino
a 4,00 metri di altezza.

SOMMANO cadauno

Realizzazione di collegamento armato negli angoli di pareti ortogonali
tra di loro, rinforzate con betoncino armato con barre D=8 mm
sagomate a squadra. Compreso: fornitura e posa ... ti di servizio con
piano di lavoro fino a 2,00 metri di altezza, per messa in opera fino a
4,00 metri di altezza.

SOMMANO cadauno

Realizzazione di inghisaggio di barra metallica. Compreso: foratura
diametro max 20 mm e profondita max 45 cm con trapano a
percussione, predisposizione su struttura portante di va ... ; ponti di
servizio con piano di lavoro fino a 2,00 metri di altezza, per messa in
opera fino a 4,00 metri di altezza.

SOMMANO cadauno

Realizzazione di cuciture armate con barra metallica D=14 mm.
Compreso: foratura diametro max 20 mm e profondita max 40 cm con
trapano a percussione, predisposizione su struttura p ... ponti di servizio
con piano di lavoro fino a 2,00 metri di altezza, per messa in opera fino
a 4,00 metri di altezza.

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa in opera di architrave tralicciato in latero-cemento
armato di traliccio elettrosaldato, avente speciale geometria e foratura
del laterizio tali da avere un manufa ... o ponti di servizio con piano di
lavoro fino a 2,00 metri di altezza, per messa in opera fino a 4,00 metri
di altezza.

SOMMANO ml

Realizzazione di struttura intelaiata d'acciaio in sostituzione dell'infisso
nel corpo A. Compreso: esecuzioni di demolizione di porzioni di
pavimentazione esterna; esecuzione di s ... ; ponti di servizio con piano
di lavoro fino a 2,00 metri di altezza, per messa in opera fino a 4,00
metri di altezza.

SOMMANO a corpo

Realizzazione di inghisaggio di barra metallica per ripresa di getto per
struttura in c.a.. Compreso: foratura diametro max 20 mm e profondita
max 60 cm con trapano a percussione, ... ; ponti di servizio con piano
di lavoro fino a 2,00 metri di altezza, per messa in opera fino a 4,00
metri di altezza.

SOMMANO cadauno

Realizzazione di struttura in acciaio di controventatura nel piano delle
falde e verticale nel corpo "B" formata da elementi in profili aperti e
tubolari in acciaio S235JR, forniti ... ciaio. Il tutto eseguito a regola
d'arte per dare la struttura pronta per il successivo montaggio del

1,00

1,00

371,00

169,00

101,00

115,00

161,60

60,21

1,00

40,00

27276,60

518,67

14,11

11,75

0,69

22,92

41,28

19,90

47328,29

54,55

27276,60

518,67

57234,81

17985,75

69,69

2°635,80

67670,85

1°198,18

47328,29

2°182,00

556,17

31,64

37052,41

1°149,74

37,86

17431,77

3°837,74

765,40

27035,16

1261,85

24,430

6,100

58,310

57,900

54,320

54,320

57,530

63,880

47,020

57,830

A RIPORTARE

767570,60

347371,17

COMMITTENTE: Comune di Quarrata
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI % IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita L Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 76°570,60 347371,17
controsoffitto.
SOMMANO a corpo 1,00{ 24°514,05 247514,05 137468,02| 54,940
34 Realizzazione in opera di solaio piano orizzontale con fornitura e posa
AP.STR10 |in opera di lamiera collaborante presso-piegata di acciaio zincato tipo
"EGB collaborante" o di caratteris ... prova a compressione con spese a
carico dell'impresa. Fornire scheda tecnica alla D.L. per preventiva
autorizzazione.
SOMMANO m2 55,80 67,41 37761,48 17561,39| 41,510
35 Realizzazione in opera di solaio piano orizzontale con fornitura e posa
AP.STR11 |in opera di lamiera collaborante presso-piegata di acciaio zincato tipo
"EGB collaborante" o di caratteris ... prova a compressione con spese a
carico dell'impresa. Fornire scheda tecnica alla D.L. per preventiva
autorizzazione.
SOMMANO m2 181,69 61,13 11°106,71 4°610,40| 41,510
36 Collegamento tra i due profili ad "L" nel solaio HI-Bond. Compreso:
AP.STR12 |foratura diametro max 20 mm e profondita max 30 cm con trapano a
percussione, predisposizione su struttura porta ... ; ponti di servizio con
piano di lavoro fino a 2,00 metri di altezza, per messa in opera fino a
4,00 metri di altezza.
SOMMANO cadauno 45,00 21,06 947,70 536,68 56,630
37 Collegamento tra i due profili ad "L" nel solaio HI-Bond con barra D.16
AP.STR13 |mm. Compreso: foratura diametro max 20 mm e profondita max 30 cm
con trapano a percussione, predisposizione ... ; ponti di servizio con
piano di lavoro fino a 2,00 metri di altezza, per messa in opera fino a
4,00 metri di altezza.
SOMMANO cadauno 30,00 23,99 719,70 404,47| 56,200
38 Collegamento perimetrale alla quota soletta in c.a. del solaio HI-Bond
AP.STR14 |con la muratura circostante mediante barre D=8 mm sagomate con
tratto finale a 45°, con ancoraggio chimico es ... onti di servizio con
piano di lavoro fino a 2,00 metri di altezza, per messa in opera fino a
4,00 metri di altezza.
SOMMANO cadauno 56,00 10,94 612,64 344,921 56,300
39 Realizzazione di accesso al piano sottotetto. Stonacatura e demolizione
AP.STR15 |di porzione di solaio in latero cemento per la realizzzazione di botola
d'accesso delle dimensioni minime cm ... .; ponti di servizio con piano
di lavoro fino a 2,00 metri di altezza, per messa in opera fino a 4,00
metri di altezza.
SOMMANO cadauno 2,00 17828,08 3656,16 17730,09| 47,320
40 Trattamento delle porzioni strutturali in profilati di acciaio di varie
AP.STR16 |sezioni al fine di rendere la struttura R60, effettuata con le seguenti
lavorazioni:
- Primer alchidico a m ... io della ditta installatrice. Compreso la
redazione della relazione di calcolo e Cert. Rei a firma di tecnico
abilitato.
SOMMANO m2 43,00 133,43 57737,49 17551,99| 27,050
41 Rincocciatura di profilati metallici mediante l'inserimento di parte di
AP.STR17 |laterizio e malta di calce bastarda. Compreso: ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli ... ssi e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, pronto per la
successiva intonacatura.
SOMMANO m2 1,90 92,78 176,28 108,78 61,710
42 Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a LED, tipo LED
App.ll. 010 |Panel Disano o similare con corpo in lamiera di acciaio e cornice in
010 alluminio, di dimensioni indicative 600x60 ... a IP 20. rischio
fotobiologico esente.
completo di collegamento elettrico alla scatola di derivazione
Analisi Prezzo
SOMMANO cadauno 24,00 153,85 37692,40 319.92| 8,664
43 Fornitura e posa in opera di Apparecchio illuminante a LED, tipo LED
App.ll. 010 |Panel Disano o similare con corpo in lamiera di acciaio e cornice in
A RIPORTARE 1317495,21 59°007,83

COMMITTENTE: Comune di Quarrata
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI % IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ¢
RIPORTO 131°495,21 59°007,83
020 alluminio, di dimensioni indicative 600x60 ... cornice per l'installazione
a plafone
completo di collegamento elettrico alla scatola di derivazione
Analisi Prezzo
SOMMANO cadauno 6,00 209,51 17257,06 79.98| 6,362
44 Fornitura e posa in opera di Apparecchio illuminante a LED, tipo
App.ll. 010 |Compact CRI 93 LED della Disano o similare, faretto fisso con corpo
030 in alluminio presso fuso con molle per incasso ... IP 20. rischio
fotobiologico esente.
completo di collegamento elettrico alla scatola di derivazione
Analisi Prezzo
SOMMANO cadauno 10,00 96,36 963,60 133,30| 13,834
45 Fornitura e posa in opera di Apparecchio illuminante a LED, tipo
App.Ill. 010 |Compact CRI 93 LED della Disano o similare, faretto fisso con corpo
040 in alluminio presso fuso con molle per incasso ... IP 20. rischio
fotobiologico esente.
completo di collegamento elettrico alla scatola di derivazione
Analisi Prezzo
SOMMANO cadauno 1,00 111,54 111,54 13,33] 11,951
46 B.I. 207.012.1.1 Piazzamento di pompa autocarrata per calcestruzzo,
B.L con braccio di distribuzione ripiegabile, compreso operatore alla
207.12.1.1  |macchina e addetti dell'impresa esecutrice: pompa con braccio fino a 36
m.
SOMMANO cadauno 5,00 337,00 1°685,00 168,50/ 10,000
47 B.I. 2017.12.2.1 Sollevamento di calcestruzzo preconfezionato
B.L mediante uso di pompa autocarrata, escluso piazzamento, compreso
207.12.2.1 |operatore alla macchina e addetti dellimpresa esecutrice: mediante
pompa con braccio fino a 36 m.
SOMMANO mc 6,81 17,76 120,95 24,19 20,000
48 B.I. 207.50.2.1 Sovrapprezzo alle casseforme in legno per opere in
B.L calcestruzzo a faccia vista con tavole piallate, per opere in elevazione:
207.50.2.1  |con piallatura eseguita a mano e con piccoli mezzi.
SOMMANO m2 61,16 12,54 766,95 0,00
49 B.L 308.2.10.1 Cordolo di collegamento al solaio in conglomerato
B.L cementizio C20/25, a sezione quadrata, armato con staffe ogni 20 cm e
308.2.10.1  |quattro barre d'acciaio passanti, posto su m ... m 2,00 e/o trabatelli a
norma, anche esterni, mobili e fissi, per opere di altezza fino a 4 m dal
piano di calpestio.
SOMMANO mc 5,13 709,00 3°637,17 17745,84| 48,000
50 B.I. 308.2.10.2 Cordolo di collegamento al solaio in conglomerato
B.I cementizio C20/25, a sezione quadrata, armato con staffe ogni 20 cm e
308.2.10.2  |quattro barre d'acciaio passanti, posto su m ... m 2,00 e/o trabatelli a
norma, anche esterni, mobili e fissi, per opere di altezza fino a 4 m dal
piano di calpestio.
SOMMANO mc 11,16 601,00 67707,16 3°152,37| 47,000
51 B.I 313.2.2.2 Muratura rettilinea andante di mattoni pieni (dim.
B.I. 313.2.2.2|12x5.5x25 c¢m) a due o pil teste, per chiusura vani, porte, finestre e
simili, compreso ammorsature e rincalzi, con ... m 2,00 e/o trabatelli a
norma, anche esterni, mobili e fissi, per opere di altezza fino a 4 m dal
piano di calpestio.
SOMMANO m3 19,27 552,00 10°637,04 67594,96 62,000
52 B.I. 313.2.4.2. Muratura rettilinea andante in mattoni pieni (dim.
B.I. 313.2.4.2|125x5.5x25cm) ad una testa, 12 cm, compresa eventuale ammorsatura.
Compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a
norma, anche esterni, mobili e fissi, per opere di altezza fino a 4 m dal
piano di calpestio.
SOMMANO m2 12,00 84,00 17008,00 604,80/ 60,000
53 B.1.313.2.5.2 - Muratura in mattoni pieni (dim. 12x5,5x25 c¢cm) a due o
A RIPORTARE 1587389,68 71°525,10

COMMITTENTE: Comune di Quarrata
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ¢
RIPORTO 1587389,68 71°525,10
B.I. 313.2.5.2|piu teste per pilastri, mazzette, archi (esluso la centina), lesene, in
elevazione. Compresi ponti di servizi ... m 2,00 e/o trabatelli a norma,
anche esterni, mobili e fissi, per opere di altezza fino a 4 m dal piano di
calpestio.
SOMMANO m3 18,28 551,00 10072,28 67325,39| 62,800
54 B.I. 313.3.9.2 Muratura con multifori doppio UNI (12x12x25) spessore
B.I. 313.3.9.2|12 cm, eseguita con malta bastarda. Compresi ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e
fissi, per opere di altezza fino a 4 m dal piano di calpestio.
SOMMANO m2 28,35 66,60 1'888,11 17095,10] 58,000
55 B.I. 316.14.2.1 Piani di appoggio per elementi strutturali in aperture
B.L derivanti da scassi per sedi di incastro, appoggio con superficie di
316.14.2.1 dimensioni massime cm 50x25 al grezzo, con una fila di mattoni sodi,
posti per piano.
SOMMANO cadauno 12,00 34,40 412,80 239,42 58,000
56 Fornitura e posa in opera di Caldaia murale a condensazione con
Cal Mur 010 |produzione rapida con scambiatore termico in acciaio inox, bruciatore
011 in acciaio inox, con superficie in fibra metal ... Pn min (80-60°) = 98,5 -
98,8, rendimento utile 30% (47° rit) = 103,3
Articolo: 001 - Potenza resa 34 kW
Analisi Prezzo
SOMMANO cadauno 1,00 27752,71 27752,71 355,52 12,915
57 Fornitura e posa di Cavo scaldante a potenza costante per tetti grondaie
Cav Sca 100 |e pluviali con potenza specifica 20 W/m di lunghezza 102 m completo
001 di Centralina unita di controllo di tem ... rilievo di superfici bagnate e
di tutto quanto occorra per dare 'opera finita a completa regola d'arte
Analisi Prezzo
SOMMANO cadauno 1,00 27255,65 27255,65 355,52 15,761
58 Fornitura e posa in opera di Collettori complanari per distribuzione e
Col. Ter. raccolta di tubazioni in rame completo di valvole di intercettazione,
100. 010 valvole di sfogo aria, raccordi per tunazione in rame, by-pass
differenziale per collettore complanare
Articolo: 004 - Collettore 8+8 attacchi
Analisi Prezzo
SOMMANO cadauno 3,00 280,93 842,79 257,40 30,541
59 Fornitura e posa in opera di Defangatore con magnete 1 1/4"
Def. Mag. .L'installazione pud avvenire anche incorporato nel separatore idraulico
200 020 in tal caso la presente voce € da intendersi come sovra prezzo di quello
del separatore
SOMMANO cadauno 1,00 175,30 175,30 8,58 4,894
60 Lavori suscettibili di non esatta valutazione da computarsi sulla base di
ECON.01 liste redatte dalla D.L. con i prezzi unitari desunti dal prezzario
regionale-provincia di Pistoia, anno 2020.
SOMMANO cadauno 4,20 27500,00 107500,00 57250,00{ 50,000
61 Fornitura e posa in opera di Elemento per radiatore in ghisa a piastre
Ele. Rad. completo di Verniciatura con una mano di antiruggine e due di smalto,
400.001 previa pulitura con spazzola in acciaio :
Atrticolo: 009 - 4 colonne - altezza (mm) 900 - Per Elemento
Analisi Prezzo
SOMMANO cadauno 16,00 30,78 492,48 68,64| 13,938
62 Fornitura e posa in opera di Elemento per radiatore in ghisa a piastre
Ele. Rad. completo di Verniciatura con una mano di antiruggine e due di smalto,
400.002 previa pulitura con spazzola in acciaio :
Articolo: 008 - 4 colonne - altezza (mm) 700 - Per Elemento
Analisi Prezzo
SOMMANO cadauno 33,00 28,25 932,25 141,57 15,186
A RIPORTARE 1887714,11 857622,24
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ¢
RIPORTO 1887714,11 857622,24
63 Collegamento elettrico tra scatola di derivazione nel sottotetto e punto
Imp Ele 401 |presa esistente completo di quota parte della scatola di derivazione, dei
100 cavi FG17 3x2,5 mmgq e deel nuovo corrugato sottotraccia.
Analisi Prezzo
SOMMANO cadauno 9,00 24,44 219,96 119,97 54,542
64 Rimozione delle linee elettriche con le relative condutture a vista e per
Imp Ele 900 |portare a terra in cantiere gli apparecchi illuminanti interferenti con le
100 lavorazioni strutturali della parte dell'edificio della ex materna
Analisi Prezzo
SOMMANO a corpo 1,00 168,65 168,65 133,32 79,051
65 Montaggio di radiatori in ghisa tolti precedentemente con fissaggio a
Mon. Rad.  |muro mediante mensole idonne per gli stessi radiatori qualsiasi sia la
150 110 loro dimensione o misura. Escluse valvole e tubazioni compensati in
altra voce.
Analisi Prezzo
SOMMANO cadauno 12,00 47,37 568,44 257,40 45,282
66 Smontaggio con recupero di gas refrigerante e dei materiali riutilizzabili
Mon. Split. |di mono split con accatastamento in zona protetta del cantiere e
200 201 successsivo rimontaggio, al termine dei ... d,i gas refrigerante e
collegamenti elettrici utili al rimontaggio che non ¢ stato possibile
recuperare.
Analisi Prezzo
SOMMANO cadauno 3,00 644,04 1932,12 657,36 34,023
67 Fornitura e posa in opera di Pompa ad alta efficienza tipo Yonos
Pom. Cir. MAXO Wilo o similare regolata elettronicamente, Pompa di
200 201 circolazione con rotore bagnato, motore sincrono secondo t ... angia PN
16 secondo EN 1092-2) per controflange PN 6 e PN 16
Punto di lavoro Q=2,4 m¢/h  H= 3,7 mH20
Analisi Prezzo
SOMMANO cadauno 1,00 813,27 813,27 42,90 5,275
68 Ristrutturazione quadro elettrico della ex materna come da schema di
quad ele 301 |progetto, spostando gli interruttori esistenti indicati in nuova posizione
010 ed eliminando quelli non piu presenti, completa di nuovo cablaggio ,
coprimoduli, nuove etichette
Analisi Prezzo
SOMMANO cadauno 1,00 351,37 351,37 177,76 50,591
69 Casseforme di legno. per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti
TOS21_01.B |e muri
02.002.002 SOMMANO m? 135,17 29,29 37959,12 2°434,87| 61,500
70 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le
TOS21_01.B |norme UNI in vigore barre presagomate ad aderenza migliorata.
03.001.005 SOMMANO kg| 27280,26 2,15 4902,56 1716,88| 35,020
71 Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso
TOS21_01.B |pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine,
03.004.001 |muratura delle testate nelle app ... ntazione del materiale in cantiere.
Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamento travi di altezza fino
a 240 mm.
SOMMANO kg| 47811,38 3,71 17°850,22 87675,20| 48,600
72 Getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali classe di
TOS21_01.B |resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S4.
04.003.002 SOMMANO m? 291 113,07 329,03 28,79] 8,750
73 Getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
TOS21_01.B |ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente
04.004.002 |secco o permanentemente bagnato classe di resistenza caratteristica
C25/30 - consistenza S4.
A RIPORTARE 2197808,85 997866,69
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 2197808,85 99°866,69
SOMMANO m3 2,70 123,98 334,75 26,71| 7,980
74 Getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
TOS21_01.B |ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente
04.004.003 |secco o permanentemente bagnato classe di resisttenza caratteristica
C25/30 - consistenza S5.
SOMMANO m3 3,85 128,35 494,15 38,10 7,710
75 Getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
TOS21_01.B |ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente
04.005.002 |bagnato, raramente asciutto classe di resistenza caratteristica C25/30 -
consistenza S4.
SOMMANO m3 3,86 124,03 478,76 38,20, 7,980
76 Solaio "a pannelli" prefabbricati in laterocemento costituito da elementi
TOS21_01.B |in laterizio collaboranti/non collaboranti accostati fra loro, a formare
08.017.003 |pannelli prefabbricati monolitici ... EN 206:2014 e UNI 11104:2004)
non inferiore a C30/35. altezza totale 24 cm (20 pannello + 4 soletta)
perlucida5 a6 m
SOMMANO m? 32,03 61,51 1970,17 537,07 27,260
77 Muratura in elevazione di pareti con blocchi in laterizio normale
TOS21_01.C |spessore 25 cm eseguita con malta bastarda (M5). Blocco in laterizio pe
01.009.002 |rmuratura di tamponamento, contropareti e divisori, percentuale di
foratura >55%.
SOMMANO m? 27,99 48,53 17358,35 774,40\ 57,010
78 Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale a 6
TOS21_01.C |fori (foratini), spessore 8 cm eseguita con malta bastarda (M5).
01.014.002 SOMMANO m? 54,47 39,49 2°151,02 17298,79| 60,380
79 Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm.,
TOS21_01.C |fissate mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati
02.001.003 |in lamiera di acciaio zincato da ... lici per il fissaggio dei serramenti.
Con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete per renderla
REI 120
SOMMANO m? 9,45 85,59 808,83 306,46 37,890
80 Placcatura di parete eseguita con lastra di cartongesso dello spessore di
TOS21_01.C |12,5 mm., fissata mediante viti autoperforanti a una struttura costituita
02.002.001 |da profilati in lamiera di accia ... inestra, con i contorni dotati di profilati
metallici per il fissaggio dei serramenti. Con singola lastra di
cartongesso
SOMMANO m? 4,97 39,76 197,61 120,18 60,820
81 Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti
TOS21_01.C |autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di
02.010.002 |acciaio zincato sorretto da pendinature, dello ... la stuccatura dei giunti.
spessore lastra in cartongesso REI 120 mm. 20 con struttura metallica
doppia non sovrapposta.
SOMMANO m? 397,36 63,72 257319,78 9°608,85| 37,950
82 FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN
TOS21_01.D |[PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO (EPS)
01.037.003 |conforme alla norma Unil3163, ad alta resistenza meccanica, per
intradosso coperture piane e inclinate, per intercapedini, Classe 5 di
reazione al fuoco (Euroclasse E). Densita 30 Kg/mc, spessore mm 50
SOMMANO m? 44,97 11,43 514,01 135,50 26,360
83 Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante
TOS21_01.D |elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, con un
05.005.001 |lato protetto con scaglie di ardesia armata con t.n.t. a filo continuo
poliestere, posta a fiamma flessibilita a freddo -10°C, spessore mm 4, in
doppio strato
SOMMANO m? 57,05 26,07 17487,29 325,57 21,890
84 Intonaco civile per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato
TOS21_01.E |da un primo strato di rinzaffo e da un successivo strato tirato in piano
01.006.002 |con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo con malta
bastarda.
SOMMANO m? 40,99 24,70 1012,45 649,89 64,190
A RIPORTARE 2557936,02 1137726,41
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 2557936,02 1137726,41
85 Intonaco civile per interni, eseguito a macchina, con malta bastarda
TOS21_01.E |compreso velo.
01.011.002 SOMMANO m? 134,59 11,68 17572,01 694,51 44,180
86 Formazione di pendenze, riempimenti e simili in conglomerato
TOS21_01.E |cementizio alleggerito tipo C12/15 classe di consistenza S3, 0,900 di
05.011.003  |inerte leggero tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. con argilla espansa, spessore fino a cm 5.
SOMMANO m? 50,05 22,62 17132,13 546,59| 48,280
87 Formazione di pendenze, riempimenti e simili in conglomerato
TOS21_01.E |cementizio alleggerito tipo C12/15 classe di consistenza S3, 0,900 di
05.011.004 |inerte leggero tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. con argilla espansa, per ogni cm in pill.
SOMMANO m? 250,25 4,88 1221,22 450,87 36,920
88 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI
TOS21_01C |OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane,
AM.DO01.005 |coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente
.005 ato o incastro M/F005, densita 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento = 250/300 kPa, spessore mm 120.
SOMMANO m? 50,05 73,39 3°673,17 971,55 26,450
89 Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondita
TOS21_02.A |esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso
03.001.002 |lo scavo per ritrovamento della mur ... piano di campagna in pietra,
mattoni pieni o mista, con malta idraulica, spessore minimo due teste,
situata fuori terra.
SOMMANO m? 32,50 156,29 57079,42 37913,70{ 77,050
90 Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita a qualsiasi piano,
TOS21_02.A |altezza o profondita esclusivamente a mano con ausilio di martello
03.002.001 |demolitore, escluso lo scavo per ritrovament ... tura al di sotto del piano
di campagna conglomerato cementizio non armato, qualsiasi tipo e
sezione situata entro terra.
SOMMANO m? 0,18 405,15 72,93 55,81 76,530
91 Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita a qualsiasi piano,
TOS21_02.A |altezza o profondita esclusivamente a mano con ausilio di martello
03.002.002 |demolitore, escluso lo scavo per ritrovament ... tura al di sotto del piano
di campagna conglomerato cementizio non armato, qualsiasi tipo e
sezione situata fuori terra.
SOMMANO m?3 0,55 366,94 201,82 154,51| 76,560
92 Demolizione di pareti verticali in cartongesso eseguita a qualsiasi piano,
TOS21_02.A |altezza o profondita esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli
03.003.001 |mezzi meccanici. in pannelli singoli o accoppiati, posati a secco con
struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio di qualsiasi tipo e
spessore.
SOMMANO m? 121,81 13,56 17651,74 17253,01| 75,860
93 Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere,
TOS21_02.A |eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di
03.004.002 |superficie non inferiore a mq 0,50 e .. da demolire; esclusa la
formazione di architravature e altri ripristini in muratura di mattoni
pieni a due o piu' teste.
SOMMANO m?3 5,11 390,18 17993,82 17488,19| 74,640
94 Demolizione completa di solai , piani o inclinati, a qualsiasi piano,
TOS21_02.A |compreso la demolizione della soletta collaborante, del sottostante
03.007.001 |intonaco ed il taglio dei ferri a filo dei ... rdoli; misurazione per tutto lo
spessore demolito incluso l'intonaco per solai latero-cementizi per ogni
cm di spessore.
SOMMANO m?|  57%632,48 2,31 137011,04 87588,58| 66,010
95 Demolizione di controsoffitti, con relative strutture di sospensione ed
TOS21_02.A |intonaco sottostante controsoffitti in legno compresa la rimozione delle
03.008.002 |listellature di giunzione e dei filetti di coprigiunto o cornice.
SOMMANO m? 182,73 10,28 17878,46 17480,23| 78,800
A RIPORTARE 287°423,78 1337323,96
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita L. Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 287°423,78 1337323,96
96 Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse
TOS21_02.A |opere provvisionali pavimento e sottostante malta di allettamento di
03.009.002 |qualsiasi dimensione e fino ad uno spessore di cm 5
SOMMANO m? 45,84 14,96 685,76 446,98 65,180
97 Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse
TOS21_02.A |opere provvisionali zoccolino battiscopa di qualsiasi tipo, dimensione e
03.009.004 |spessore.
SOMMANO m 221,43 4,19 927,79 727,66| 78,430
98 Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse
TOS21_02.A |opere provvisionali massetto in calcestruzzo, per ogni cm di spessore.
03.009.005 SOMMANO m? 15,86 3,12 49,48 29,69| 60,010
99 Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse
TOS21_02.A |opere provvisionali pavimento in materiale resiliente, compreso
03.009.008 |collante, escluso il massetto di sottofondo.
SOMMANO m? 101,05 12,77 1290,41 1014,78] 78,640
100 Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati escluso sottostante
TOS21_02.A |intonaco : in piastrelle posate con malta o collante fino all'altezza di m
03.010.001 |1,50.
SOMMANO m? 66,54 9,46 629,47 497,60 79,050
101 Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati escluso sottostante
TOS21_02.A |intonaco : in piastrelle posate con malta o collante dall'altezza di m 1,51
03.010.002  |am 3,00.
SOMMANO m? 22,18 12,47 276,58 218,64| 79,050
102 Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura
TOS21_02.A |sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura ed arricciatura per
03.011.001  |uno spessore massimo di cm 3; escluso eve ... regolarizzazione di pareti
o soffitti e qualsiasi opera provvisionale su pareti interne ed esterne con
intonaco a calce.
SOMMANO m? 1179,34 11,51 137574,20 10718,19| 78,960
103 Smontaggio di manto di copertura in tegole e coppi o marsigliesi, anche
TOS21_02.A |per superfici parziali con accantonamento dei materiali allo stesso piano
03.022.002 |della copertura; esclusi interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a
terra del materiale per una superficie oltre mq 10,00.
SOMMANO m? 282,09 13,56 3825,14 37023,77| 79,050
104 Smontaggio di manto di copertura in lastre in lamiera, ondulati plastici e
TOS21_02.A |simili compreso accatastamento del materiale al piano di appoggio;
03.023.001 |esclusi interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del
materiale fino ad una superficie di mq 10.
SOMMANO m? 29,64 12,35 366,05 289,37| 79,050
105 Rimozione di travi in ferro poste a qualsiasi altezza, compreso ogni
TOS21_02.A |onere per il disancoraggio dalle strutture ed eventuale sezionamento sul
03.027.001 |posto, con accatastamento del materiale al piano di appoggio; escluso il
calo a terra del materiale per qualsiasi sezione e lunghezza.
SOMMANO kg 17644,50 2,19 3601,46 27773,12| 77,000
106 Rimozione di manto impermeabilizzante posto su coperture piane o
TOS21_02.A |inclinate, compreso il disancoraggio dalla struttura e I'accantonamento
03.031.001 |dei materiali di risulta al piano di appoggio; escluso il calo a terra del
materiale per manti rigidi o semirigidi.
SOMMANO m? 54,25 6,03 327,13 258,59 79,050
107 Smontaggio di docce, raccordi, pluviali, converse e simili, compreso
TOS21_02.A |disancoraggio dai sostegni; misurazione sviluppo per lunghezza: per
03.032.001 |qualsiasi dimensione.
SOMMANO m? 48,25 13,32 642,69 366,59 57,040
108 Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso
TOS21_02.A |il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture
03.033.001 |murarie, il calo e tiro in alto ... ficie libera del vano risultante, compreso
eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26 per infissi in
legno.
SOMMANO m? 48,36 20,49 990,91 782,02| 78,920
A RIPORTARE 314°610,85 154°470,96
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TARIFFA E DELLE Quantita L. Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 314°610,85 154°470,96
109 Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso
TOS21_02.A |il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture
03.033.002 |murarie, il calo e tiro in alto ... cie libera del vano risultante, compreso
eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26 per infissi in
metallo.
SOMMANO m? 100,23 31,17 3°124,17 27428,11| 77,720
110 Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso
TOS21_02.A |smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle
03.035.001 |staffe, con accatastamento entro un rag ... escluso accecamento od
asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei
supporti murari lavabo.
SOMMANO cad 5,00 22,52 112,60 89,01 79,050
111 Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso
TOS21_02.A |smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle
03.035.004 |staffe, con accatastamento entro un rag ... lle tubazioni di adduzione e
scarico e leliminazione dei supporti murari vaso con cassetta
scaricatrice esterna, bidet.
SOMMANO cad 9,00 30,46 274,14 216,71 79,050
112 Rimozione di radiatori compreso smontaggio attacchi e raccordi, il
TOS21_02.A |disancoraggio delle staffe, il calo o sollevamento con mezzi meccanici e
03.037.001 |l'accatastamento entro un raggio di m 50 ... 'accecamento od
asportazione delle tubazioni di adduzione di qualsiasi tipo e materiale,
escluso a piastra, ad elemento.
SOMMANO cad 277,00 4,66 17290,82 17019,49| 178,980
113 Rimozione di radiatori compreso smontaggio attacchi e raccordi, il
TOS21_02.A |disancoraggio delle staffe, il calo o sollevamento con mezzi meccanici e
03.037.001 |l'accatastamento entro un raggio di m 50 ... asportazione delle tubazioni
di adduzione
Articolo: 001 - di qualsiasi tipo e materiale, escluso a piastra, ad
elemento
SOMMANO cadauno 189,00 4,66 880,74 694,98 78,909
114 Rimozione di radiatori compreso smontaggio attacchi e raccordi, il
TOS21_02.A |disancoraggio delle staffe, il calo o sollevamento con mezzi meccanici e
03.037.002 |l'accatastamento entro un raggio di m 50; escluso l'accecamento od
asportazione delle tubazioni di adduzione
Articolo: 002 - a piastra, ad elemento
SOMMANO cadauno 15,00 20,60 309,00 244,201 179,030
115 Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con
TOS21_02.A |accatastamento entro un raggio di m 50
03.038.001 |Articolo: 001 - in ferro o rame d. fino a 1"
SOMMANO m 300,00 0,68 204,00 156,77| 76,850
116 Smontaggio di lastre in pietra 0 marmo per rivestimenti, scale, soglie,
TOS21_02.A |stipiti, davanzali, architravi, cimase e simili fino a ritrovare il vivo della
03.039.001  |struttura sottostante di qualsiasi dimensione fino ad uno spessore di cm
S.
SOMMANO m? 9,92 23,41 232,23 177,13] 76,270
117 Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette,
TOS21_02.A |{formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di
03.052.003 |mattoni pieni, eseguita a mano o con ... rature al grezzo, a posa del
manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso per una
sezione da 50,01 a 100 cmq
SOMMANO m 109,80 52,42 57755,71 47508,45| 78,330
118 Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette,
TOS21_02.A |{formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di
03.053.003 |laterizi forati, eseguita a mano o co ... rature al grezzo, a posa del
manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso per una
sezione da 50,01 a 100 cmq
SOMMANO m 33,20 22,46 745,67 577,07 77,390
119 Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari metallici
TOS21_02.A |compreso carico e scarico, montaggio e smontaggio, e pulitura finale;
A RIPORTARE 327°539,93 1647582,88
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 327°539,93 1647582,88
03.060.003 |escluso il nolo dei materiali per solai latero-cementizi gettati in opera, di
altezza complessiva cm 20.
SOMMANO m? 13,00 30,66 398,58 304,31 76,350
120 Scavo a sezione ristretta obbligata in terreni sciolti e/o rocce tenere al di
TOS21_02.A |sotto di strutture preesistenti per consentire la sottofondazione eseguito
04.012.001  |a mano per profondita fino a m 1,00.
SOMMANO m3 6,19 145,96 903,49 714,21 79,050
121 Carico, traporto e scarico a mano su autocarro portata me 3,50.
TOS21_02.A SOMMANO m? 161,67 58,36 97435,05 67940,44| 73,560
07.001.001
122 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze
TOS21_02.A |non superiori a m 50,00. da demolizioni di qualsiasi genere.
07.011.001 SOMMANO m3 13,70 42,19 578,00 456,91 79,050
123 Conglomerato cementizio per solette, parapetti, velette, gronde e simili
TOS21_02.B |di spessore inferiore a cm 12 classe di resistenza caratteristica C25/30.
04.005.003 SOMMANO m3 2,53 340,03 860,28 530,45 61,660
124 Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 25
TOS21_02.B |cm (a due teste) o superiore. eseguita con malta premiscelata a base di
07.004.002 |calce idraulica
SOMMANO m? 0,92 499,28 459,34 230,17| 50,110
125 Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature in mattoni sodi
TOS21_02.B |fino a dimensioni cm 30x30x15.
08.022.001 SOMMANO cad 52,00 44,54 27316,08 1'821,37| 178,640
126 Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature in mattoni sodi
TOS21_02.B |per dimensioni oltre cm 30x30x15 e fino a cm 50x50x25.
08.022.002 SOMMANO cad 107,62 72,45 77797,07 67138,63| 78,730
127 Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica
TOS21_02.B |delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare;
10.003.001 |c)trattamento protettivo dei fe ... rtello demolitore e finitura manuale di
superfici degradate di c.a. fino a raggiungere la superficie sana e
compatta (a)
SOMMANO m? 17,39 20,17 350,76 256,47 173,120
128 Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica
TOS21_02.B |delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare;
10.003.002 |c)trattamento protettivo dei fe ... ) pulizia con idropulitrice a 200 atm o
sabbiatrice per la preparazione del c.l.s. compatto a successivi
trattamenti (b)
SOMMANO m? 17,39 6,79 118,08 84,28| 71,380
129 Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica
TOS21_02.B |delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare;
10.003.003 |c)trattamento protettivo dei fe ... i anticorrosivo monocomponente
alcanizzante dato in due mani su ferri di armatura di c.a.
preventivamente deossidati (C)
SOMMANO m 115,90 1,93 223,69 132,15] 59,080
130 Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica
TOS21_02.B |delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare;
10.003.005 |c)trattamento protettivo dei fe ... cata per uno spessore fino a 25 mm per
ripristino della sezione originaria; per interventi fino a mq 1 di
superficie (d)
SOMMANO m? 17,39 79,44 17381,46 645,00/ 46,690
131 Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica
TOS21_02.B |delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare;
10.003.006 |c)trattamento protettivo dei fe ... o e concorderanno, preventivamente,
quale e' la percentuale da trattare) per ogni Smm in piu all'articolo
02.B10.003.005
SOMMANO m? 17,39 15,89 276,33 129,02 46,690
132 Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica
TOS21_02.B |delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare;
10.003.015 |c)trattamento protettivo dei fe ... ixotropica polimero modificata, con
A RIPORTARE 352°638,14 1827966,29
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 352°638,14 1827966,29
fibre sintetiche, per rasatura di spessore fino a 3 mm su superfici
ripristinate (e)
SOMMANO m? 17,39 21,40 372,15 243,12 65,330
133 Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica
TOS21_02.B |delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare;
10.003.017  |c)trattamento protettivo dei fe ... re) pittura monocomponente acrilica,
impermeabilizzante, traspirante, anticarbonatazione data in due mani a
pennello (f)
SOMMANO m? 17,39 9,03 157,03 84,34 53,710
134 Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica
TOS21_02.B |delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare;
10.003.025 |c)trattamento protettivo dei fe ... e cementizia, premiscelata, polimero-
modificata, marcata CE, a Norma EN 1504-3, di tipo CC e PCC,
applicazione a spatola
SOMMANO m? 82,68 22,90 1°893,37 1°179,19] 62,280
135 Rinforzo di muratura in laterizio con rete elettrosaldata maglia 10x10
TOS21_02.B |cm d. 6, collegata al supporto con 5 tondini a mq d. 6 annegati in fori
10.006.001 |trasversali, previa spicconatura e pu ... arsi a parte, stesura di malta
cementizia a 350 kg/mc; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi
intonaci spessore 3 cm.
SOMMANO m? 17225,82 63,98 78°427,97 51°174,24| 65,250
136 Rinforzo di muratura in laterizio con rete elettrosaldata maglia 10x10
TOS21_02.B |cm d. 6, collegata al supporto con 5 tondini a mq d. 6 annegati in fori
10.006.002 |trasversali, previa spicconatura e pu ... parte, stesura di malta
cementizia a 350 kg/mc; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi
intonaci per ogni cm in piu’.
SOMMANO m? 17225,82 8,42 107321,40 7°452,06| 72,200
137 Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa
TOS21_02.B |esclusa, con resine epossidiche bicomponenti, compresa foratura e
10.021.003  |predisposizione su struttura portante: con foro D 14-16 profondita’ 30
cm.
SOMMANO cad 59,67 15,28 911,76 527,27 57,830
138 Ripresa di intonaco eseguita previa pulizia del supporto murario
TOS21_02.E |sottostante e successiva sbruffatura per una superficie inferiore a mq.
06.006.001 |1,00 : per intonaco civile di malta bastarda tirato a frattazzo con velo
fine, su pareti interne.
SOMMANO m? 28,05 32,22 903,78 656,86 72,680
139 Ripresa di intonaco eseguita previa pulizia del supporto murario
TOS21_02.E |sottostante e successiva sbruffatura per una superficie inferiore a mq.
06.006.002 |1,00 : per intonaco civile di malta bastarda tirato a frattazzo con velo
fine, su pareti esterne.
SOMMANO m? 4,75 46,08 218,88 156,43| 71,470
140 Rimozione di tramezzo in muratura di mattoni forati di qualsiasi tipo.
TOS21_03.A SOMMANO m? 39,76 15,97 634,97 501,56| 78,990
03.004.003
141 Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in
TOS21_06.10 |polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene
1.003.001 reticolato, per distribuzioni idrico ... esterno dei servizi igienici.
Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi.
Articolo: 001 - @ (mm) 16 spessore (mm) 2,25
SOMMANO m 16,00 6,18 98,88 49,33| 49,890
142 Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in
TOS21_06.10 |polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene
1.003.002 reticolato, per distribuzioni idrico ... 'esterno dei servizi igienici.
Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi.
Articolo: 002 - @ (mm) 20 spessore (mm) 2,5
SOMMANO m 60,00 8,78 526,80 264,51 50,210
143 Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densita
TOS21_06.10 PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi : @350
1.008.003 mm
SOMMANO m 12,00 19,24 230,88 153,35| 66,420
A RIPORTARE 4477336,01 2457°408,55
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita L. Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 4477336,01 2457°408,55
144 Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densita
TOS21_06.10 | PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi : @110
1.008.007 mm
SOMMANO m 6,00 34,40 206,40 116,35| 56,370
145 Fornitura e posa in opera di separatore idraulico per la disconnessione di
TOS21_06.10 |circuiti idraulici in impianti di riscaldamento e condizionamento del tipo
4.042.002 con corpo in acciaio verniciat ... m. 1/2; Pressione max 10 bar,
temperatura d'esercizio 0+110°C.
Articolo: 002 - Attacchi femmina a bocchettone dm. 1"1/4
SOMMANO cadauno 1,00 428,89 428,89 90,11] 21,010
146 Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse
TOS21_06.10 |per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione
4.063.022 industriale, commerciale, impianti di cond ... ficiente di conduttivita
lambda alla temperatura media di O °C pari a 0,036 W/mk - Diametro
esterno tubo mm 32x22 (1/2")
SOMMANO m 34,00 14,82 503,88 43,74| 8,680
147 Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse
TOS21_06.10 |per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione
4.063.023 industriale, commerciale, impianti di cond ... ficiente di conduttivita
lambda alla temperatura media di O °C pari a 0,036 W/mk - Diametro
esterno tubo mm 32x28 (3/4")
SOMMANO m 28,00 16,86 472,08 48,01| 10,170
148 Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse
TOS21_06.10 |per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione
4.063.024 industriale, commerciale, impianti di cond ... efficiente di conduttivita
lambda alla temperatura media di O °C pari a 0,036 W/mk - Diametro
esterno tubo mm 32x35 (1")
SOMMANO m 35,00 18,70 654,50 60,06/ 9,176
149 Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse
TOS21_06.10 |per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione
4.063.025 industriale, commerciale, impianti di cond ... ciente di conduttivita
lambda alla temperatura media di O °C pari a 0,034 W/mk - Diametro
esterno tubo mm 32x42 (1" 1/4)
SOMMANO m 12,00 22,85 274,20 25,75| 9,390
150 Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1,
TOS21_06.10 |con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con
4.075.013 caratteristiche dimensionali come d ... 10 serie pesante, preisolato con
guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola : - Di (mm)
10 - De (mm) 12
SOMMANO m 390,00 9,98 37892,20 1031,04| 26,490
151 "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/
TOS21_06.10|1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici
4.075.014 con caratteristiche dimensionali come ... 10 serie pesante, preisolato
con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola : - Di
(mm) 12 - De (mm) 14
SOMMANO m 20,00 12,61 252,20 74,93| 29,710
152 Punto presa di servizio
TOS21_06.10 |Articolo: 033 - Punto di chiamata realizzato con pulsante a tirante a
5.060.033 vista su tubazione P.V.C. autoestinguente, comprensivo di quota parte
scatole di deri ... tallazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.
PUNTO DI CHIAMATA DIVERSAMENTE ABILI A VISTA SU
TUBAZIONE PVC
SOMMANO cadauno 1,00 93,16 93,16 14,33| 15,380
153 Punto presa di servizio
TOS21_06.10 | Articolo: 034 - Punto di reset chiamata realizzato con pulsante a vista su
5.060.034 tubazione in P.V.C. autoestinguente, comprensivi di quota parte scatole
di deriv ... e parifase ed accessori vari di montaggio e fissaggio.
PUNTO RESET CHIAMATA DIVERSAMENTE ABILI A VISTA SU
TUBAZIONE PVC
SOMMANO cadauno 1,00 87,55 87,55 14,33| 16,370
A RIPORTARE 4547201,07 2467927,20
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RIPORTO 4547201,07 2467927,20
154 Punto presa di servizio
TOS21_06.10 |Articolo: 035 - Punto di segnalazione ottico/acustica su tubazione
5.060.035 P.V.C. autoestinguente, comprensivo di quota parte scatole di
derivazione per tubazione ... montaggio e fissaggio.
PUNTO DI SEGNALAZIONE OTTICO/ACUSTICA P!
CHIAMATA DIVERSAMENTE ABILI A VISTA SU TUBAZIONE
PVC
SOMMANO cadauno 1,00 57,47 57,47 14,33| 24,930
155 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di
TOS21_06.10 |qualita G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
5.130.001 conforme al Regolamento Prodotti da Costruzi ... rcentuale per sfridi,
accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 001 - 1 x 1,5 mmgq.
SOMMANO m 17665,00 1,16 17931,40 957,97| 49,600
156 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di
TOS21_06.10 |qualita G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
5.130.002 conforme al Regolamento Prodotti da Costruzi ... ercentuale per sfridi,
accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 002 - 1 x 2,5 mmq
SOMMANO m 375,00 1,37 513,75 216,34 42,110
157 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di
TOS21_06.10 |qualita G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
5.130.003 conforme al Regolamento Prodotti da Costruzi ... percentuale per sfridi,
accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 003 - 1 x 4 mmq
SOMMANO m 795,00 2,06 1°637,70 743,35 45,390
158 Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori
TOS21_06.10 junipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi
5.132.001 al Regolamento Prodotti da Cos ... toestinguente incassata sotto
intonaco. Sono escluse le opere murarie.
PUNTO LUCE A SEMPLICE INTERRUZIONE SOTTOTRACCIA
SOMMANO cadauno 5,00 37,88 189,40 71,65 37,830
159 Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori
TOS21_06.10 junipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi
5.132.002 al Regolamento Prodotti da Cos ... azione in PVC autoestinguente
incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie.
PUNTO LUCE DEVIATO SOTTOTRACCIA
SOMMANO cadauno 2,00 71,20 142,40 50,01 35,120
160 Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori
TOS21_06.10 junipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi
5.132.006 al Regolamento Prodotti da Cos ... iera, di sezione minima pari a 1,5
mmg. Sono escluse le opere murarie.
PUNTO LUCE AGGIUNTO IN LOCALE CON CONTROSOFFITTO
SOMMANO cadauno 11,00 16,06 176,66 94,39 53,430
161 Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori
TOS21_06.10 junipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi
5.132.007 al Regolamento Prodotti da Cos ... in materiale plastico o metallico.
Sono escluse le opere murarie.
PUNTO LUCE AGGIUNTO SULLA STESSA SCATOLA
PORTAFRUTTO
SOMMANO cadauno 6,00 17,56 105,36 51,49 48,870
162 Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori
TOS21_06.10 |unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi
5.132.008 al Regolamento Prodotti da Cos ... ezione minima pari a 1,5 mmgq., le
tubazioni corrugate. Sono escluse le opere murarie.
PUNTO LUCE AGGIUNTO SOTTOTRACCIA
SOMMANO cadauno 3,00 15,78 47,34 25,74| 54,380
163 Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
TOS21_06.10 |conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
5.133.003 conformi al Regolamento Prodotti da Co ... tinguente, incassata sotto
intonaco. Sono escluse le opere murarie.
PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA 2P+T10/16A-250V bivalente
A RIPORTARE 4597002,55 249°152,47
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RIPORTO 4597002,55 249°152,47
SOMMANO cadauno 9,00 39,38 354,42 91,90| 25,930
164 Puntelli, noleggio mensile metallici a croce h max m 4,00.
TOS21_AT. SOMMANO cad 15,00 1,89 28,35 0,00
N10.025.001
165 Componenti accessori per collettori complanari :
TOS21_PR.P |Articolo: 008 - cassetta con sportello per collettore 8 + 8§ attacchi
30.041.008 SOMMANO cadauno 3,00 38,25 114,75 0,00
166 Valvola di intercettazione a farfalla completa di flange piane UNI EN
TOS21_PR.P|1092-1:2013 bulloni di serraggio in acciaio e guarnizione senza amianto
30.062.001 |Articolo: 001 - DN 20 (3/4")
SOMMANO cadauno 8,00 42,25 338,00 0,00
167 Valvola di intercettazione a farfalla completa di flange piane UNI EN
TOS21_PR.P|1092-1:2013 bulloni di serraggio in acciaio e guarnizione senza amianto
30.062.003 |Articolo: 003 - DN 32 (1.1/4")
SOMMANO cadauno 7,00 70,33 492,31 0,00
168 Vaso d'espansione saldato collaudato INAIL , per impianti sanitari, con
TOS21_PR.P |membrana atossica conforme al DM 21/03/1973, certificato CE; corpo
30.113.006 |in acciaio, attacco tubazione in acciaio ... 0 1); Pressione massima 10
bar, Pprecarica 2,5 bar, temperatura d'esercizio -10+70°C.
Articolo: 006 - 24 1 attacco 3/4"
SOMMANO cadauno 1,00 4421 44,21 0,00
169 Apparecchi modulari elettronici di comando e regolazione per serie
TOS21_PR.P civile con finitura standard
62.004.031 |Articolo: 031 - Cronotermostato elettronico giornaliero/settimanale per
riscaldamento e condizionamento con display retroilluminato e uscita a
rele in scambio - alim. 230Vca
SOMMANO cadauno 1,00 203,56 203,56 0,00
170 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato: Cemento,
TOS21_PRR |mattoni, mattonelle e ceramiche mattoni ( riferimento cod. CEER/EER
EC.001.002 |17 01 02).
SOMMANO Tn 147,40 16,88 27488,11 0,00
171 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato: Cemento,
TOS21_PRR |mattoni, mattonelle e ceramiche miscugli o scorie di cemento, mattoni,
EC.001.007 |mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/
EER 17 01 06 ( riferimento cod. CEER/EER 17 01 07).
SOMMANO Tn 100,70 17,01 1712,91 0,00
172 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato: Legno, vetro
TOS21_PRR |e plastica legno ( riferimento cod. CEER/EER 17 02 01)
EC.002.001 SOMMANO Tn 11,00 113,85 17252,35 0,00
173 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato: Miscele
TOS21_PRR |bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame miscele
EC.003.001 |bituminose contenenti catrame di carbone ( riferimento cod. CEER/EER
17 03 01%).
SOMMANO Tn 0,27 17518,00 409,86 0,00
174 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato: Terra e
TOS21_PRR |rocce, diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 05 03* "
EC.005.104 |(riferimento cod. CEER/EER 17 05 04) - m ... on concentrazione di
contaminanti non superiori ai limiti della colonna A tabella 1
dell'allegato 5 del D.Lgs. 152/2006.
SOMMANO Tn 6,19 7,27 45,00 0,00
175 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato: Materiali da
TOS21_PRR |costruzione a base di gesso materiali da costruzione a base di gesso
EC.008.002 |diversi da quelli di cui alla voce codice CEER/EER 17 08 01 (
riferimento cod. CEER/EER 17 08 02).
SOMMANO Tn 4,20 203,67 855,41 0,00
176 Fornitura e posa di Tubo di acciaio senza saldatura zincato per
Tub. Acc. collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN
200.002 10255:2007)
Articolo: 004 - @ 1
A RIPORTARE 4677341,79 2497244,37
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ?
RIPORTO 4677341,79 2497244,37
Analisi Prezzo
SOMMANO m 35,00 17,71 619,85 302,05 48,730
177 Fornitura e posa di Tubo di acciaio senza saldatura zincato per
Tub. Acc. collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN
200.003 10255:2007)
Articolo: 005 -@ 1 1/4"
Analisi Prezzo
SOMMANO m 15,00 20,68 310,20 139,95 45,116
178 Fornitura e posa in opera di Tubo di acciaio senza saldatura zincato per
Tub. Acc. collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN
200.004 10255:2007)
Articolo: 002 - @ 1/2'
Analisi Prezzo
SOMMANO m 34,00 9,80 333,20 150,96| 45,306
179 Fornitura e posa di Tubo di acciaio senza saldatura zincato per
Tub. Acc. collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN
200.005 10255:2007)
Articolo: 003 - @ 3/4'
Analisi Prezzo
SOMMANO m 82,00 10,85 889,70 386,22| 43,410
180 Zincatura di opere in ferro con trattamento protettivo a fuoco mediante
UMBRIA immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa
11.2.110.1  |500°C previo decappaggio, sciacquaggio.
SOMMANO kg 591,86 0,35 207,15 0,00
181 RIPARAZIONE E  RINFORZO DI  STRUTTURE IN
UMBRIA CALCESTRUZZO MEDIANTE POSA A SECCO DI TESSUTO IN
4.7.111.11 |FIBRA DI CARBONIO. Riparazione e rinforzo di strutture in
calcestruzzo mediante posa a secco ... nita.
Con tessuto ad alta resistenza, in classe di resistenza 210/C,
quadriassiale del peso di 380 g/m2 - primo strato.
SOMMANO m2 41,34 220,00 97094,80 843,09/ 9,270
182 Fornitura e posa in opera con taratura di Valvola di bilanciamento per
Val.Bil.100.0 |circuiti idraulici corpo in ottone con sede ed otturatore inclinati
02 Articolo: 002 - PN16 - DN 20 (3/4")
Analisi Prezzo
SOMMANO cadauno 1,00 84,14 84,14 17,78 21,131
183 Fornitura e posa in opera con taratura di Valvola di bilanciamento per
Val.Bil.100.0 |circuiti idraulici corpo in ottone con sede ed otturatore inclinati
03 Articolo: 003 - PN16 - DN 25 (1")
Analisi Prezzo
SOMMANO cadauno 1,00 100,94 100,94 17,78| 17,614
Parziale LAVORI A MISURA euro 4787981,77 2517102,20| 52,424
TOTALE euro 4787981,77 2517102,20 52,424
A RIPORTARE
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE P ‘
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 4787981,77 251°102,20| 52,424
M:001 BLOCCO A euro 1937426,13 997868,20| 51,631
M:001.001 Demolizioni euro 427998,70 287972,85| 67,381
M:001.003 Opere strutturali euro 967503,49 517769,54| 53,645
M:001.004 Opere di finitura euro 537923,94 197125,81| 35,468
M:002 BLOCCO B euro 1707332,10 987113,96| 57,602
M:002.001 Demolizioni euro 207779,46 14°842,91| 71,431
M:002.002 Scavi e rinterri euro 903,49 714,21 79,050
M:002.003 Opere strutturali euro 1297734,32 747227,74| 57,215
M:002.004 Opere di finitura euro 187389,83 7°858,96| 42,735
M:002.005 Opere impiantistiche euro 525,00 470,14, 89,550
M:003 BLOCCO C euro 347904,68 20°196,29| 57,861
M:003.001 Demolizioni euro 57000,64 37783,22| 75,655
M:003.003 Opere strutturali euro 267005,21 147229,39| 54,717
M:003.004 Opere di finitura euro 37058,83 17431,46| 46,798
M:003.005 Opere impiantistiche euro 840,00 752,22 89,550
M:004 BLOCCO D euro 337361,58 157695,74| 47,047
M:004.001 Demolizioni euro 97200,04 57881,85| 63,933
M:004.003 Opere strutturali euro 107688,94 47233,56| 39,607
M:004.004 Opere di finitura euro 137°472,60 57580,33| 41,420
M:005 IMPIANTI BLOCCHI "A" e "D" euro 467957,28 177228,01| 36,689
M:005.006 Impianto termico euro 257821,58 97061,02| 35,091
M:005.006.001 Generatori Termici euro 27752,77 355,52| 12915
M:005.006.002 Tubazioni euro 67297,35 2°085,15| 33,112
M:005.006.009 Valvole euro 2°153,02 497,36 23,101
M:005.006.010 Termostati euro 203,56 0,00 0,000
M:005.006.011 isolamenti euro 17904,66 177,56 9,322
M:005.006.012 Radiatori euro 27302,17 711,81 30,919
M:005.006.013 Split euro 1932,12 657,36| 34,023
M:005.006.014 Collettori euro 17386,43 347,51| 25,065
M:005.006.015 Pompe di circolazione euro 813,27 42,90 5,275
M:005.006.016 Vasi di espansione euro 44,21 0,00 0,000
M:005.006.017 Rimozioni e Assistenze euro 67032,02 47°185,85| 69,394
M:005.007 Impianto idrico e scarichi euro 2°160,37 1°176,00| 54,435
M:005.007.002 Tubazioni euro 17062,96 583,54| 54,898
M:005.007.009 Valvole euro 338,00 0,00/ 0,000
M:005.007.017 Rimozioni e Assistenze euro 759,41 592,46 78,016
M:005.008 Impianto elettrico euro 187975,33 67990,99| 36,843
M:005.008.003 Punto presa euro 574,38 211,87| 36,887
M:005.008.004 Punti luce euro 899,34 336,27| 37,391
M:005.008.005 Cavi scaldanti euro 27255,65 355,52| 15,761
M:005.008.006 Apparecchi llluminanti euro 67024,60 546,53 9,072
M:005.008.007 Quadri euro 351,37 177,76| 50,591
M:005.008.008 Cavi euro 47082,85 1917,66| 46,969
M:005.008.017 Rimozioni e Assistenze euro 47787,14 37445,38| 71,972

TOTALE euro 4787981,77 251°102,20| 52,424

Data,

11 Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Quarrata




