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incid.COSTO
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R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Fornitura posa in opera di accessori per radiatore quali: detentore,

Acc. valvola di sfogo aria, testina micrometrica termostatizzabile, Testa

Rad.500.002 termostatica con elemento sensibile ad oli ... imitazione e blocco della

temperatura, volantino in ABS, campo di regolazione da 0 °C a 28 °C

senza sensore a distanza

SOMMANO cadauno 17,00 76,49 1´300,33 453,22 34,854

2 Rimozione di elementi di varia natura quali: segnaletica, apparecchi

AP.01.01 terminali di impianti, canalizzazioni, elementi di arredo. Compreso il

disancoraggio dei fissaggi, il taglio, i ... raggio di m 50;  ponti di

servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche

esterni, mobili e fissi.

SOMMANO a corpo 5,20 250,51 1´302,65 1´229,18 94,360

3 Rimozione degli apparecchi illuminanti, e dell'impianto elettrico di

AP.01.02 distribuzione al piano sottotetto. Compreso: il disancoraggio dei

fissaggi, il taglio, il calo a terra; carico  ... nto a discarica; ponti di

servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche

esterni, mobili e fissi.

SOMMANO a corpo 1,00 1´100,00 1´100,00 581,35 52,850

4 Rimozione di apparecchiature e componenti impiantistiche esistenti e

AP.01.03 successivo rimontaggio e installazione, compreso la sostituzione e/o il

ripristino degli elementi danneggiati,  ... amenti. Compreso ponti di

servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche

esterni, mobili e fissi.

SOMMANO cadauno 39,00 35,00 1´365,00 1´222,36 89,550

5 Rimozione di rete di distribuzione di impianti di qualsiasi genere, poste

AP.01.04 a qualsiasi livello, esterni ed interni (acque, gas, energia elettrica,

antincendio, rete telefonica, etc.). Compreso ponti di servizio con

altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e

fissi.

SOMMANO a corpo 1,00 400,85 400,85 208,56 52,030

6 Rimozione della rete di distribuzione dell'impianto idrico e termico al

AP.01.05 piano sottotetto, previa pulizia interna, e taglio delle calate verticali di

mandata e di ritorno idoneo al  ... nto a discarica; ponti di servizio con

altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e

fissi.

SOMMANO a corpo 1,00 1´550,00 1´550,00 790,97 51,030

7 Rimozione di struttura portante e  copertura della tettoia posta sul lato

AP.01.06 sud, costituita da elementi in acciaio, tiranti e piastre, con cupertura in

plexiglass. Compreso: il disan ... ento a discarica; ponti di servizio con

altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e

fissi.

SOMMANO a corpo 1,00 483,79 483,79 104,31 21,560

8 DEMOLIZIONI, TAGLI, CAROTAGGI, PERFORAZIONI:

AP.01.07 Demolizione di strutture in vetrocemento, eseguita a mano, compreso

l'eventuale struttara in legno o acciaio, l'avvicinamento al luogo  ... sa

dela trasporto allo scarico, escluso carico, trasporto e scarico a discarica

autorizzata: per strutture verticali.

SOMMANO m2 33,25 21,71 721,86 721,86 100,000

9 SMANTELLAMENTO DI PAVIMENTI SOTTOFONDI E

AP.01.08 RIVESTIMENTI: Raschiatura di residui tenaci di vecchie colle anche

con eventuale impiego di solventi.

SOMMANO mq 57,84 7,75 448,26 448,26 100,000

10 Rimozione di avvolgile in pvc e cassonetto, compreso il disancoraggio

AP.02 degli elementi, con accatastamento entro un raggio di m 50 per il

successivo rimontaggio Compreso  ponti di servizio con altezza

massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi.

SOMMANO mq 68,55 26,05 1´785,73 1´286,97 72,070

11 Esecuzione di velo su intonaco strutturale interno, eseguito a mano,
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AP.03.01 tirato a frattazzo fine. Compreso i ponti di servizio con altezza massima

m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche ... r opere di altezza fino a 4,00 m

dal piano di calpestio,  il tutto per dare il titolo compiuto e finito a

regola d'arte.

SOMMANO m2 164,56 4,66 766,85 536,79 70,000

12 Esecuzione di velo su intonaco strutturale esterno, eseguito a mano,

AP.03.02 tirato a frattazzo fine. Compreso i ponti di servizio con altezza massima

m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche ... r opere di altezza fino a 4,00 m

dal piano di calpestio,  il tutto per dare il titolo compiuto e finito a

regola d'arte.

SOMMANO m2 153,05 6,40 979,52 705,25 72,000

13 INTONACI PREMISCELATI DI FINITURA: Finitura civile con

AP.03.03 rasante premiscelato a base di legante cementizio e inerti applicato a

mano su sottofondo esistente con spessore non inferiore a 3 mm

SOMMANO mq 57,84 11,04 638,55 127,71 20,000

14 Fornitura e posa in opera di rete per intonaco in fibra di vetro alcali-

AP.04 resistente, avente peso 155-160 g/mq, compreso la sovrapposizione di

cm 10 in corrispondenza delle giunzioni.

SOMMANO m2 35,00 4,08 142,80 93,63 65,570

15 Taglio di pavimentazione di qualsiasi tipo eseguito con sega diamantata,

AP.05 spinto fino alla profondità di cm 20.

SOMMANO m 17,90 3,41 61,04 45,20 74,050

16 PREPARAZIONE PIANO DI POSA. Pianellato in laterizio fatto a

AP.07.01 mano posto in opera con colla di calce su struttura lignea già

predisposta:con fornitura integrale di tavelline da cm 25 x 60.

SOMMANO mq 2,70 26,68 72,04 26,65 37,000

17 Fornitura e posa in opera di pannelli sandwich per copertura, a pannelli

AP.10.01 interi nella direzione della pendenza, in lamiera zincata preverniciata,

nei colori a scelta del committent ...  la scheda tecnica da sottoporre al

D.L. per approvazione e per scelta del colore da parte del committente e

del D.L..

SOMMANO m2 282,10 67,06 18´917,63 4´903,45 25,920

18 Fornitura e posa in opera di pannelli sandwich per copertura, a pannelli

AP.10.02 interi nella direzione della pendenza, in lamiera zincata preverniciata,

nei colori a scelta del committent ... a scheda tecnica da sottoporre al

D.L. per approvazione e per scelta del colore da parte del committente e

del D.L..

SOMMANO m2 62,70 46,90 2´940,63 1´046,28 35,580

19 Fornitura e posa in opera di lattoneria in lamiera zincata preverniciata

AP.11.01 dello spessore di 6/10 mm, nei colori a scelta del Committente e del

D.L., compreso la lavorazione nelle fo ... ura, taglio, sfrido; ponti di

servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche

esterni, mobili e fissi.

SOMMANO m2 69,91 65,50 4´579,11 2´430,13 53,070

20 Posa in opera di pluviali in rame precedentemente smontati, compreso

AP.11.02 la sostituzione di eventuali parti ed elementi danneggiati.

SOMMANO m 51,05 15,90 811,70 785,88 96,820

21 Posa in opera di doccia in rame precedentemente smontata, compreso la

AP.11.03 sostituzione di eventuali parti ed elementi danneggiati.

SOMMANO m2 8,25 32,00 264,00 254,02 96,220

22 Fornitura e posa in opera di controsoffitto in pannelli di fibre minerali

AP.50.03 decorati, dimensioni 600x600 mm, spessore 15 mm, reazione al fuoco

classe A2-s1, d0, REI 180, appoggiati s ... ti e profili intermedi a T

fissati alla struttura muraria tramite pendinatura regolabile, inclusi i

profili perimetrali.

SOMMANO m2 209,82 42,12 8´837,62 2´209,40 25,000

23 Fornitura e posa in opera di linea vita su copertura in pannelli sandwich

AP.60.01 di lamiera grecata, ai sensi del D.P.G.R. 75/R/2013, completa delle

certificazioni del fabbricante, delle  ... a e tensionamento da ml 15,
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N.2 ancoraggi strutturali di estremità;

N. 4 ganci di ancoraggio scala di accesso.

SOMMANO a corpo 1,00 2´276,60 2´276,60 556,17 24,430

24 Fornitura e posa in opera di botola di ispezione da incasso per

AP.70 controsoffitto, con caratteristica EI 90, delle dimensioni di cm 60x60,

per pannelli di spessore 30 mm, costituita d ...  2,00 e/o trabattelli a

norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a 4,00 m

dal piano di calpestio.

SOMMANO cadauno 1,00 518,67 518,67 31,64 6,100

25 Realizzazione di inghisaggio di barra metallica D=8 mm. Compreso:

AP.STR01 foratura diametro 10-12 mm e profondità max 30 cm con trapano a

percussione, predisposizione su struttura portante ... onti di servizio con

piano di lavoro fino a 2,00 metri di altezza, per messa in opera fino a

4,00 metri di altezza.

SOMMANO cadauno 371,00 14,11 5´234,81 3´052,41 58,310

26 Realizzazione di collegamento armato tra pareti contigue rinforzate con

AP.STR02 betoncino armato o di collegamento tra solai Hibond. Compreso:

foratura diametro 10-12 mm e profondità max 3 ... ; ponti di servizio

con piano di lavoro fino a 2,00 metri di altezza, per messa in opera fino

a 4,00 metri di altezza.

SOMMANO cadauno 169,00 11,75 1´985,75 1´149,74 57,900

27 Realizzazione di collegamento armato negli angoli di pareti ortogonali

AP.STR03 tra di loro, rinforzate con betoncino armato con barre D=8 mm

sagomate a squadra. Compreso: fornitura e posa  ... ti di servizio con

piano di lavoro fino a 2,00 metri di altezza, per messa in opera fino a

4,00 metri di altezza.

SOMMANO cadauno 101,00 0,69 69,69 37,86 54,320

28 Realizzazione di inghisaggio di barra metallica. Compreso: foratura

AP.STR04 diametro max 20 mm e profondità max 45 cm con trapano a

percussione, predisposizione su struttura portante di va ... ; ponti di

servizio con piano di lavoro fino a 2,00 metri di altezza, per messa in

opera fino a 4,00 metri di altezza.

SOMMANO cadauno 115,00 22,92 2´635,80 1´431,77 54,320

29 Realizzazione di cuciture armate con barra metallica D=14 mm.

AP.STR05 Compreso: foratura diametro max 20 mm e profondità max 40 cm con

trapano a percussione, predisposizione su struttura p ... ponti di servizio

con piano di lavoro fino a 2,00 metri di altezza, per messa in opera fino

a 4,00 metri di altezza.

SOMMANO cadauno 161,60 41,28 6´670,85 3´837,74 57,530

30 Fornitura e posa in opera di architrave tralicciato in latero-cemento

AP.STR06 armato di traliccio elettrosaldato, avente speciale geometria e foratura

del laterizio tali da avere un manufa ... o ponti di servizio con piano di

lavoro fino a 2,00 metri di altezza, per messa in opera fino a 4,00 metri

di altezza.

SOMMANO ml 60,21 19,90 1´198,18 765,40 63,880

31 Realizzazione di struttura intelaiata d'acciaio in sostituzione dell'infisso

AP.STR07 nel corpo A. Compreso: esecuzioni di demolizione di porzioni di

pavimentazione esterna; esecuzione di s ... ; ponti di servizio con piano

di lavoro fino a 2,00 metri di altezza, per messa in opera fino a 4,00

metri di altezza.

SOMMANO a corpo 1,00 4´328,29 4´328,29 2´035,16 47,020

32 Realizzazione di inghisaggio di barra metallica per ripresa di getto per

AP.STR08 struttura in c.a.. Compreso: foratura diametro max 20 mm e profondità

max 60 cm con trapano a percussione,  ... ; ponti di servizio con piano

di lavoro fino a 2,00 metri di altezza, per messa in opera fino a 4,00

metri di altezza.

SOMMANO cadauno 40,00 54,55 2´182,00 1´261,85 57,830

33 Realizzazione di struttura in acciaio di controventatura nel piano delle

AP.STR09 falde e verticale nel corpo "B" formata da elementi in profili aperti e

tubolari in acciaio S235JR, forniti ... ciaio. Il tutto eseguito a regola

d'arte per dare la struttura pronta per il successivo montaggio del

COMMITTENTE: Comune di Quarrata
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controsoffitto.

SOMMANO a corpo 1,00 24´514,05 24´514,05 13´468,02 54,940

34 Realizzazione  in opera di solaio piano orizzontale con fornitura e posa

AP.STR10 in opera di lamiera collaborante  presso-piegata di acciaio zincato tipo

"EGB collaborante" o di caratteris ...  prova a compressione con spese a

carico dell'impresa. Fornire scheda tecnica alla D.L. per preventiva

autorizzazione.

SOMMANO m2 55,80 67,41 3´761,48 1´561,39 41,510

35 Realizzazione  in opera di solaio piano orizzontale con fornitura e posa

AP.STR11 in opera di lamiera collaborante  presso-piegata di acciaio zincato tipo

"EGB collaborante" o di caratteris ...  prova a compressione con spese a

carico dell'impresa. Fornire scheda tecnica alla D.L. per preventiva

autorizzazione.

SOMMANO m2 181,69 61,13 11´106,71 4´610,40 41,510

36 Collegamento tra i due profili ad "L" nel solaio HI-Bond. Compreso:

AP.STR12 foratura diametro max 20 mm e profondità max 30 cm con trapano a

percussione, predisposizione su struttura porta ... ; ponti di servizio con

piano di lavoro fino a 2,00 metri di altezza, per messa in opera fino a

4,00 metri di altezza.

SOMMANO cadauno 45,00 21,06 947,70 536,68 56,630

37 Collegamento tra i due profili ad "L" nel solaio HI-Bond con barra D.16

AP.STR13 mm. Compreso: foratura diametro max 20 mm e profondità max 30 cm

con trapano a percussione, predisposizione  ... ; ponti di servizio con

piano di lavoro fino a 2,00 metri di altezza, per messa in opera fino a

4,00 metri di altezza.

SOMMANO cadauno 30,00 23,99 719,70 404,47 56,200

38 Collegamento perimetrale alla quota soletta in c.a. del solaio HI-Bond

AP.STR14 con la muratura circostante mediante barre D=8 mm sagomate con

tratto finale a 45°, con ancoraggio chimico es ... onti di servizio con

piano di lavoro fino a 2,00 metri di altezza, per messa in opera fino a

4,00 metri di altezza.

SOMMANO cadauno 56,00 10,94 612,64 344,92 56,300

39 Realizzazione di accesso al piano sottotetto. Stonacatura e demolizione

AP.STR15 di porzione di solaio in latero cemento per la realizzzazione di botola

d'accesso delle dimensioni minime cm ... .; ponti di servizio con piano

di lavoro fino a 2,00 metri di altezza, per messa in opera fino a 4,00

metri di altezza.

SOMMANO cadauno 2,00 1´828,08 3´656,16 1´730,09 47,320

40 Trattamento delle porzioni strutturali in profilati di acciaio di varie

AP.STR16 sezioni al fine di rendere la struttura R60, effettuata con le seguenti

lavorazioni:

- Primer alchidico a m ... io della ditta installatrice. Compreso la

redazione della relazione di calcolo e Cert. Rei a firma di tecnico

abilitato.

SOMMANO m2 43,00 133,43 5´737,49 1´551,99 27,050

41 Rincocciatura di profilati metallici mediante l'inserimento di parte di

AP.STR17 laterizio e malta di calce bastarda. Compreso: ponti di servizio con

altezza massima m 2,00 e/o trabattelli  ... ssi e ogni altro onere e

magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, pronto per la

successiva intonacatura.

SOMMANO m2 1,90 92,78 176,28 108,78 61,710

42 Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a LED, tipo LED

App.Ill. 010 Panel Disano o similare con corpo in lamiera di acciaio e cornice in

010 alluminio, di dimensioni indicative 600x60 ... a IP 20.   rischio

fotobiologico esente.

completo di collegamento elettrico alla scatola di derivazione

Analisi Prezzo

SOMMANO cadauno 24,00 153,85 3´692,40 319,92 8,664

43 Fornitura e posa in opera di Apparecchio illuminante a LED, tipo LED

App.Ill. 010 Panel Disano o similare con corpo in lamiera di acciaio e cornice in

COMMITTENTE: Comune di Quarrata
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020 alluminio, di dimensioni indicative 600x60 ...  cornice per l'installazione

a plafone

completo di collegamento elettrico alla scatola di derivazione

Analisi Prezzo

SOMMANO cadauno 6,00 209,51 1´257,06 79,98 6,362

44 Fornitura e posa in opera di Apparecchio illuminante a LED, tipo

App.Ill. 010 Compact CRI 93 LED della Disano o similare, faretto fisso  con corpo

030 in alluminio presso fuso con molle per incasso ...  IP 20.   rischio

fotobiologico esente.

completo di collegamento elettrico alla scatola di derivazione

Analisi Prezzo

SOMMANO cadauno 10,00 96,36 963,60 133,30 13,834

45 Fornitura e posa in opera di Apparecchio illuminante a LED, tipo

App.Ill. 010 Compact CRI 93 LED della Disano o similare, faretto fisso  con corpo

040 in alluminio presso fuso con molle per incasso ...  IP 20.   rischio

fotobiologico esente.

completo di collegamento elettrico alla scatola di derivazione

Analisi Prezzo

SOMMANO cadauno 1,00 111,54 111,54 13,33 11,951

46 B.I. 207.012.1.1 Piazzamento di pompa autocarrata per calcestruzzo,

B.I. con braccio di distribuzione ripiegabile, compreso operatore alla

207.12.1.1 macchina e addetti dell'impresa esecutrice: pompa con braccio fino a 36

m.

SOMMANO cadauno 5,00 337,00 1´685,00 168,50 10,000

47 B.I. 2017.12.2.1 Sollevamento di calcestruzzo preconfezionato

B.I. mediante uso di pompa autocarrata, escluso piazzamento, compreso

207.12.2.1 operatore alla macchina e addetti dell'impresa esecutrice: mediante

pompa con braccio fino a 36 m.

SOMMANO mc 6,81 17,76 120,95 24,19 20,000

48 B.I. 207.50.2.1 Sovrapprezzo alle casseforme in legno per opere in

B.I. calcestruzzo a faccia vista con tavole piallate, per opere in elevazione:

207.50.2.1 con piallatura eseguita a mano e con piccoli mezzi.

SOMMANO m2 61,16 12,54 766,95 0,00

49 B.I. 308.2.10.1 Cordolo di collegamento al solaio in conglomerato

B.I. cementizio C20/25, a sezione quadrata, armato con staffe ogni 20 cm e

308.2.10.1 quattro barre d'acciaio passanti, posto su m ...  m 2,00 e/o trabatelli a

norma, anche esterni, mobili e fissi, per opere di altezza fino a 4 m dal

piano di calpestio.

SOMMANO mc 5,13 709,00 3´637,17 1´745,84 48,000

50 B.I. 308.2.10.2 Cordolo di collegamento al solaio in conglomerato

B.I. cementizio C20/25, a sezione quadrata, armato con staffe ogni 20 cm e

308.2.10.2 quattro barre d'acciaio passanti, posto su m ...  m 2,00 e/o trabatelli a

norma, anche esterni, mobili e fissi, per opere di altezza fino a 4 m dal

piano di calpestio.

SOMMANO mc 11,16 601,00 6´707,16 3´152,37 47,000

51 B.I. 313.2.2.2 Muratura rettilinea andante di mattoni pieni (dim.

B.I. 313.2.2.2 12x5.5x25 cm) a due o più teste, per chiusura vani, porte, finestre e

simili, compreso ammorsature e rincalzi, con ...  m 2,00 e/o trabatelli a

norma, anche esterni, mobili e fissi, per opere di altezza fino a 4 m dal

piano di calpestio.

SOMMANO m3 19,27 552,00 10´637,04 6´594,96 62,000

52 B.I. 313.2.4.2. Muratura rettilinea andante in mattoni pieni (dim.

B.I. 313.2.4.2 25x5.5x25cm) ad una testa, 12 cm, compresa eventuale ammorsatura.

Compresi  ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a

norma, anche esterni, mobili e fissi, per opere di altezza fino a 4 m dal

piano di calpestio.

SOMMANO m2 12,00 84,00 1´008,00 604,80 60,000

53 B.I.313.2.5.2 - Muratura in mattoni pieni (dim. 12x5,5x25 cm) a due o

COMMITTENTE: Comune di Quarrata
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B.I. 313.2.5.2 più teste per pilastri, mazzette, archi (esluso la centina), lesene, in

elevazione. Compresi  ponti di servizi ...  m 2,00 e/o trabatelli a norma,

anche esterni, mobili e fissi, per opere di altezza fino a 4 m dal piano di

calpestio.

SOMMANO m3 18,28 551,00 10´072,28 6´325,39 62,800

54 B.I. 313.3.9.2  Muratura con multifori doppio UNI (12x12x25) spessore

B.I. 313.3.9.2 12 cm, eseguita con malta bastarda. Compresi  ponti di servizio con

altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e

fissi, per opere di altezza fino a 4 m dal piano di calpestio.

SOMMANO m2 28,35 66,60 1´888,11 1´095,10 58,000

55 B.I. 316.14.2.1 Piani di appoggio per elementi strutturali in aperture

B.I. derivanti da scassi per sedi di incastro, appoggio con superficie di

316.14.2.1 dimensioni massime cm 50x25 al grezzo, con una fila di mattoni sodi,

posti per piano.

SOMMANO cadauno 12,00 34,40 412,80 239,42 58,000

56 Fornitura e posa in opera di Caldaia murale a condensazione con

Cal Mur 010 produzione rapida con scambiatore termico in acciaio inox, bruciatore

011 in acciaio inox, con superficie in fibra metal ... Pn min (80-60°) = 98,5 -

98,8, rendimento utile 30% (47° rit) = 103,3

Articolo: 001 - Potenza resa 34 kW

Analisi Prezzo

SOMMANO cadauno 1,00 2´752,77 2´752,77 355,52 12,915

57 Fornitura e posa di Cavo scaldante a potenza costante per tetti grondaie

Cav Sca 100 e pluviali con potenza specifica 20 W/m di lunghezza 102 m completo

001 di Centralina unità di controllo di tem ...  rilievo di superfici bagnate e

di tutto quanto occorra per dare l'opera finita a completa regola d'arte

Analisi Prezzo

SOMMANO cadauno 1,00 2´255,65 2´255,65 355,52 15,761

58 Fornitura e posa in opera di Collettori complanari per distribuzione e

Col. Ter. raccolta di tubazioni in rame completo di valvole di intercettazione,

100. 010 valvole di sfogo aria, raccordi per tunazione in rame, by-pass

differenziale per collettore complanare

Articolo: 004 - Collettore 8+8 attacchi

Analisi Prezzo

SOMMANO cadauno 3,00 280,93 842,79 257,40 30,541

59 Fornitura e posa in opera di Defangatore con magnete 1 1/4"

Def. Mag. .L'installazione può avvenire anche incorporato nel separatore idraulico

200 020 in tal caso la presente voce è da intendersi come sovra prezzo di quello

del separatore

SOMMANO cadauno 1,00 175,30 175,30 8,58 4,894

60 Lavori suscettibili di non esatta valutazione da computarsi sulla base di

ECON.01 liste redatte dalla D.L. con i prezzi unitari desunti dal prezzario

regionale-provincia di Pistoia, anno 2020.

SOMMANO cadauno 4,20 2´500,00 10´500,00 5´250,00 50,000

61 Fornitura e posa in opera di Elemento per radiatore in ghisa a piastre

Ele. Rad. completo di Verniciatura con una mano di antiruggine e due di smalto,

400.001 previa pulitura con spazzola in acciaio :

Articolo: 009 - 4 colonne - altezza (mm) 900 -  Per Elemento

Analisi Prezzo

SOMMANO cadauno 16,00 30,78 492,48 68,64 13,938

62 Fornitura e posa in opera di Elemento per radiatore in ghisa a piastre

Ele. Rad. completo di Verniciatura con una mano di antiruggine e due di smalto,

400.002 previa pulitura con spazzola in acciaio :

Articolo: 008 - 4 colonne - altezza (mm) 700 -  Per Elemento

Analisi Prezzo

SOMMANO cadauno 33,00 28,25 932,25 141,57 15,186

COMMITTENTE: Comune di Quarrata

A   R I P O R T A R E 188´714,11 85´622,24
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63 Collegamento elettrico tra scatola di derivazione nel sottotetto e punto

Imp Ele 401 presa esistente completo di quota parte della scatola di derivazione, dei

100 cavi FG17 3x2,5 mmq e deel nuovo corrugato sottotraccia.

Analisi Prezzo

SOMMANO cadauno 9,00 24,44 219,96 119,97 54,542

64 Rimozione delle linee elettriche con le relative condutture a vista e per

Imp Ele 900 portare a terra in cantiere gli apparecchi illuminanti interferenti con le

100 lavorazioni strutturali della parte dell'edificio della ex materna

Analisi Prezzo

SOMMANO a corpo 1,00 168,65 168,65 133,32 79,051

65 Montaggio di radiatori in ghisa tolti precedentemente con fissaggio a

Mon. Rad. muro mediante mensole idonne per gli stessi radiatori qualsiasi sia la

150 110 loro dimensione o misura. Escluse valvole e tubazioni compensati in

altra voce.

Analisi Prezzo

SOMMANO cadauno 12,00 47,37 568,44 257,40 45,282

66 Smontaggio con recupero di gas refrigerante e dei materiali riutilizzabili

Mon. Split. di mono split con accatastamento in zona protetta del cantiere e

200 201 successsivo rimontaggio, al termine dei  ... d,i gas refrigerante e

collegamenti elettrici utili al rimontaggio che non è stato possibile

recuperare.

Analisi Prezzo

SOMMANO cadauno 3,00 644,04 1´932,12 657,36 34,023

67 Fornitura e posa in opera di Pompa ad alta efficienza tipo Yonos

Pom. Cir. MAXO Wilo o similare regolata elettronicamente, Pompa di

200 201 circolazione con rotore bagnato, motore sincrono secondo t ... angia PN

16 secondo EN 1092-2) per controflange PN 6 e PN 16

Punto di lavoro Q=2,4 mc/h      H= 3,7 mH2O

Analisi Prezzo

SOMMANO cadauno 1,00 813,27 813,27 42,90 5,275

68 Ristrutturazione quadro elettrico della ex materna come da schema di

quad ele 301 progetto, spostando gli interruttori esistenti indicati in nuova posizione

010 ed eliminando quelli non più presenti, completa di nuovo cablaggio ,

coprimoduli, nuove etichette

Analisi Prezzo

SOMMANO cadauno 1,00 351,37 351,37 177,76 50,591

69 Casseforme di legno. per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti

TOS21_01.B e muri

02.002.002 SOMMANO m² 135,17 29,29 3´959,12 2´434,87 61,500

70 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le

TOS21_01.B norme UNI in vigore barre presagomate ad aderenza migliorata.

03.001.005 SOMMANO kg 2´280,26 2,15 4´902,56 1´716,88 35,020

71 Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso

TOS21_01.B pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine,

03.004.001 muratura delle testate nelle app ... ntazione del materiale in cantiere.

Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamento travi di altezza fino

a 240 mm.

SOMMANO kg 4´811,38 3,71 17´850,22 8´675,20 48,600

72 Getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali classe di

TOS21_01.B resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S4.

04.003.002 SOMMANO m³ 2,91 113,07 329,03 28,79 8,750

73 Getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione

TOS21_01.B ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente

04.004.002 secco o permanentemente bagnato classe di resistenza caratteristica

C25/30 - consistenza S4.

COMMITTENTE: Comune di Quarrata

A   R I P O R T A R E 219´808,85 99´866,69
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SOMMANO m³ 2,70 123,98 334,75 26,71 7,980

74 Getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione

TOS21_01.B ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente

04.004.003 secco o permanentemente bagnato classe di resisttenza caratteristica

C25/30 - consistenza S5.

SOMMANO m³ 3,85 128,35 494,15 38,10 7,710

75 Getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione

TOS21_01.B ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente

04.005.002 bagnato, raramente asciutto classe di resistenza caratteristica C25/30 -

consistenza S4.

SOMMANO m³ 3,86 124,03 478,76 38,20 7,980

76 Solaio "a pannelli" prefabbricati in laterocemento costituito da elementi

TOS21_01.B in laterizio collaboranti/non collaboranti accostati fra loro, a formare

08.017.003 pannelli prefabbricati monolitici ... EN 206:2014 e UNI 11104:2004)

non inferiore a C30/35. altezza totale 24 cm (20 pannello + 4 soletta)

per luci da 5 a 6 m

SOMMANO m² 32,03 61,51 1´970,17 537,07 27,260

77 Muratura in elevazione di pareti con blocchi in laterizio normale

TOS21_01.C spessore 25 cm eseguita con malta bastarda (M5). Blocco in laterizio pe

01.009.002 rmuratura di tamponamento, contropareti e divisori, percentuale di

foratura >55%.

SOMMANO m² 27,99 48,53 1´358,35 774,40 57,010

78 Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale a 6

TOS21_01.C fori (foratini), spessore 8 cm eseguita con malta bastarda (M5).

01.014.002 SOMMANO m² 54,47 39,49 2´151,02 1´298,79 60,380

79 Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm.,

TOS21_01.C fissate mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati

02.001.003 in lamiera di acciaio zincato da  ... lici per il fissaggio dei serramenti.

Con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete per renderla

REI 120

SOMMANO m² 9,45 85,59 808,83 306,46 37,890

80 Placcatura di parete eseguita con lastra di cartongesso dello spessore di

TOS21_01.C 12,5 mm., fissata mediante viti autoperforanti a una struttura costituita

02.002.001 da profilati in lamiera di accia ... inestra, con i contorni dotati di profilati

metallici per il fissaggio dei serramenti. Con singola lastra di

cartongesso

SOMMANO m² 4,97 39,76 197,61 120,18 60,820

81 Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti

TOS21_01.C autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di

02.010.002 acciaio zincato sorretto da pendinature, dello  ...  la stuccatura dei giunti.

spessore lastra in cartongesso REI 120 mm. 20 con struttura metallica

doppia non sovrapposta.

SOMMANO m² 397,36 63,72 25´319,78 9´608,85 37,950

82 FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN

TOS21_01.D PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO (EPS)

01.037.003 conforme alla norma Uni13163, ad alta resistenza meccanica, per

intradosso coperture piane e inclinate, per intercapedini, Classe 5 di

reazione al fuoco (Euroclasse E). Densità 30 Kg/mc, spessore mm 50

SOMMANO m² 44,97 11,43 514,01 135,50 26,360

83 Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante

TOS21_01.D elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, con un

05.005.001 lato protetto con scaglie di ardesia armata con t.n.t. a filo continuo

poliestere, posta a fiamma flessibilità a freddo -10°C, spessore mm 4, in

doppio strato

SOMMANO m² 57,05 26,07 1´487,29 325,57 21,890

84 Intonaco civile per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato

TOS21_01.E da un primo strato di rinzaffo e da un successivo strato tirato in piano

01.006.002 con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo con malta

bastarda.

SOMMANO m² 40,99 24,70 1´012,45 649,89 64,190

COMMITTENTE: Comune di Quarrata

A   R I P O R T A R E 255´936,02 113´726,41
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85 Intonaco civile per interni, eseguito a macchina, con malta bastarda

TOS21_01.E compreso velo.

01.011.002 SOMMANO m² 134,59 11,68 1´572,01 694,51 44,180

86 Formazione di pendenze, riempimenti e simili in conglomerato

TOS21_01.E cementizio alleggerito tipo C12/15 classe di consistenza S3, 0,900 di

05.011.003 inerte leggero tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a

regola d'arte. con argilla espansa, spessore fino a cm 5.

SOMMANO m² 50,05 22,62 1´132,13 546,59 48,280

87 Formazione di pendenze, riempimenti e simili in conglomerato

TOS21_01.E cementizio alleggerito tipo C12/15 classe di consistenza S3, 0,900 di

05.011.004 inerte leggero tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a

regola d'arte. con argilla espansa, per ogni cm in più.

SOMMANO m² 250,25 4,88 1´221,22 450,87 36,920

88 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI

TOS21_01C OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane,

AM.D01.005 coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente

.005 ... ato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a

compressione con schiacciamento = 250/300 kPa, spessore mm 120.

SOMMANO m² 50,05 73,39 3´673,17 971,55 26,450

89 Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità

TOS21_02.A esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso

03.001.002 lo scavo per ritrovamento della mur ... piano di campagna in pietra,

mattoni pieni o mista, con malta idraulica, spessore minimo due teste,

situata fuori terra.

SOMMANO m³ 32,50 156,29 5´079,42 3´913,70 77,050

90 Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita a qualsiasi piano,

TOS21_02.A altezza o profondità esclusivamente a mano con ausilio di martello

03.002.001 demolitore, escluso lo scavo per ritrovament ... tura al di sotto del piano

di campagna conglomerato cementizio non armato, qualsiasi tipo e

sezione situata entro terra.

SOMMANO m³ 0,18 405,15 72,93 55,81 76,530

91 Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita a qualsiasi piano,

TOS21_02.A altezza o profondità esclusivamente a mano con ausilio di martello

03.002.002 demolitore, escluso lo scavo per ritrovament ... tura al di sotto del piano

di campagna conglomerato cementizio non armato, qualsiasi tipo e

sezione situata fuori terra.

SOMMANO m³ 0,55 366,94 201,82 154,51 76,560

92 Demolizione di pareti verticali in cartongesso eseguita a qualsiasi piano,

TOS21_02.A altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli

03.003.001 mezzi meccanici. in pannelli singoli o accoppiati, posati a secco con

struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio di qualsiasi tipo e

spessore.

SOMMANO m² 121,81 13,56 1´651,74 1´253,01 75,860

93 Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere,

TOS21_02.A eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di

03.004.002 superficie non inferiore a mq 0,50 e  ... da demolire; esclusa la

formazione di architravature e altri ripristini in muratura di mattoni

pieni a due o piu' teste.

SOMMANO m³ 5,11 390,18 1´993,82 1´488,19 74,640

94 Demolizione completa di solai , piani o inclinati, a qualsiasi piano,

TOS21_02.A compreso la demolizione della soletta collaborante, del sottostante

03.007.001 intonaco ed il taglio dei ferri a filo dei ... rdoli; misurazione per tutto lo

spessore demolito incluso l'intonaco per solai latero-cementizi per ogni

cm di spessore.

SOMMANO m² 5´632,48 2,31 13´011,04 8´588,58 66,010

95 Demolizione di controsoffitti, con relative strutture di sospensione ed

TOS21_02.A intonaco sottostante controsoffitti in legno compresa la rimozione delle

03.008.002 listellature di giunzione e dei filetti di coprigiunto o cornice.

SOMMANO m² 182,73 10,28 1´878,46 1´480,23 78,800

COMMITTENTE: Comune di Quarrata

A   R I P O R T A R E 287´423,78 133´323,96
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96 Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse

TOS21_02.A opere provvisionali pavimento e sottostante malta di allettamento di

03.009.002 qualsiasi dimensione e fino ad uno spessore di cm 5

SOMMANO m² 45,84 14,96 685,76 446,98 65,180

97 Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse

TOS21_02.A opere provvisionali zoccolino battiscopa di qualsiasi tipo, dimensione e

03.009.004 spessore.

SOMMANO m 221,43 4,19 927,79 727,66 78,430

98 Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse

TOS21_02.A opere provvisionali massetto in calcestruzzo, per ogni cm di spessore.

03.009.005 SOMMANO m² 15,86 3,12 49,48 29,69 60,010

99 Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse

TOS21_02.A opere provvisionali pavimento in materiale resiliente, compreso

03.009.008 collante, escluso il massetto di sottofondo.

SOMMANO m² 101,05 12,77 1´290,41 1´014,78 78,640

100 Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati escluso sottostante

TOS21_02.A intonaco : in piastrelle posate con malta o collante fino all'altezza di m

03.010.001 1,50.

SOMMANO m² 66,54 9,46 629,47 497,60 79,050

101 Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati escluso sottostante

TOS21_02.A intonaco : in piastrelle posate con malta o collante dall'altezza di m 1,51

03.010.002 a m 3,00.

SOMMANO m² 22,18 12,47 276,58 218,64 79,050

102 Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura

TOS21_02.A sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura ed arricciatura per

03.011.001 uno spessore massimo di cm 3; escluso eve ... regolarizzazione di pareti

o soffitti e qualsiasi opera provvisionale su pareti interne ed esterne con

intonaco a calce.

SOMMANO m² 1´179,34 11,51 13´574,20 10´718,19 78,960

103 Smontaggio di manto di copertura in tegole e coppi o marsigliesi, anche

TOS21_02.A per superfici parziali con accantonamento dei materiali allo stesso piano

03.022.002 della copertura; esclusi interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a

terra del materiale per una superficie oltre mq 10,00.

SOMMANO m² 282,09 13,56 3´825,14 3´023,77 79,050

104 Smontaggio di manto di copertura in lastre in lamiera, ondulati plastici e

TOS21_02.A simili compreso accatastamento del materiale al piano di appoggio;

03.023.001 esclusi interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del

materiale fino ad una superficie di mq 10.

SOMMANO m² 29,64 12,35 366,05 289,37 79,050

105 Rimozione di travi in ferro poste a qualsiasi altezza, compreso ogni

TOS21_02.A onere per il disancoraggio dalle strutture ed eventuale sezionamento sul

03.027.001 posto, con accatastamento del materiale al piano di appoggio; escluso il

calo a terra del materiale per qualsiasi sezione e lunghezza.

SOMMANO kg 1´644,50 2,19 3´601,46 2´773,12 77,000

106 Rimozione di manto impermeabilizzante posto su coperture piane o

TOS21_02.A inclinate, compreso il disancoraggio dalla struttura e l'accantonamento

03.031.001 dei materiali di risulta al piano di appoggio; escluso il calo a terra del

materiale per manti rigidi o semirigidi.

SOMMANO m² 54,25 6,03 327,13 258,59 79,050

107 Smontaggio di docce, raccordi, pluviali, converse e simili, compreso

TOS21_02.A disancoraggio dai sostegni; misurazione sviluppo per lunghezza: per

03.032.001 qualsiasi dimensione.

SOMMANO m² 48,25 13,32 642,69 366,59 57,040

108 Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso

TOS21_02.A il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture

03.033.001 murarie, il calo e tiro in alto  ... ficie libera del vano risultante, compreso

eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26 per infissi in

legno.

SOMMANO m² 48,36 20,49 990,91 782,02 78,920

COMMITTENTE: Comune di Quarrata

A   R I P O R T A R E 314´610,85 154´470,96



pag. 12

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 314´610,85 154´470,96

109 Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso

TOS21_02.A il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture

03.033.002 murarie, il calo e tiro in alto  ... cie libera del vano risultante, compreso

eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26 per infissi in

metallo.

SOMMANO m² 100,23 31,17 3´124,17 2´428,11 77,720

110 Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso

TOS21_02.A smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle

03.035.001 staffe, con accatastamento entro un rag ...  escluso accecamento od

asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei

supporti murari lavabo.

SOMMANO cad 5,00 22,52 112,60 89,01 79,050

111 Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso

TOS21_02.A smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle

03.035.004 staffe, con accatastamento entro un rag ... lle tubazioni di adduzione e

scarico e l'eliminazione dei supporti murari vaso con cassetta

scaricatrice esterna, bidet.

SOMMANO cad 9,00 30,46 274,14 216,71 79,050

112 Rimozione di radiatori compreso smontaggio attacchi e raccordi, il

TOS21_02.A disancoraggio delle staffe, il calo o sollevamento con mezzi meccanici e

03.037.001 l'accatastamento entro un raggio di m 50 ... 'accecamento od

asportazione delle tubazioni di adduzione di qualsiasi tipo e materiale,

escluso a piastra, ad elemento.

SOMMANO cad 277,00 4,66 1´290,82 1´019,49 78,980

113 Rimozione di radiatori compreso smontaggio attacchi e raccordi, il

TOS21_02.A disancoraggio delle staffe, il calo o sollevamento con mezzi meccanici e

03.037.001 l'accatastamento entro un raggio di m 50 ... asportazione delle tubazioni

di adduzione

Articolo: 001 - di qualsiasi tipo e materiale, escluso a piastra, ad

elemento

SOMMANO cadauno 189,00 4,66 880,74 694,98 78,909

114 Rimozione di radiatori compreso smontaggio attacchi e raccordi, il

TOS21_02.A disancoraggio delle staffe, il calo o sollevamento con mezzi meccanici e

03.037.002 l'accatastamento entro un raggio di m 50; escluso l'accecamento od

asportazione delle tubazioni di adduzione

Articolo: 002 - a piastra, ad elemento

SOMMANO cadauno 15,00 20,60 309,00 244,20 79,030

115 Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con

TOS21_02.A accatastamento entro un raggio di m 50

03.038.001 Articolo: 001 - in ferro o rame d. fino a 1''

SOMMANO m 300,00 0,68 204,00 156,77 76,850

116 Smontaggio di lastre in pietra o marmo per rivestimenti, scale, soglie,

TOS21_02.A stipiti, davanzali, architravi, cimase e simili fino a ritrovare il vivo della

03.039.001 struttura sottostante di qualsiasi dimensione fino ad uno spessore di cm

5.

SOMMANO m² 9,92 23,41 232,23 177,13 76,270

117 Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette,

TOS21_02.A formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di

03.052.003 mattoni pieni, eseguita a mano o con  ... rature al grezzo, a posa del

manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso per una

sezione da 50,01 a 100 cmq

SOMMANO m 109,80 52,42 5´755,71 4´508,45 78,330

118 Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette,

TOS21_02.A formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di

03.053.003 laterizi forati, eseguita a mano o co ... rature al grezzo, a posa del

manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso per una

sezione da 50,01 a 100 cmq

SOMMANO m 33,20 22,46 745,67 577,07 77,390

119 Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari metallici

TOS21_02.A compreso carico e scarico, montaggio e smontaggio, e pulitura finale;

COMMITTENTE: Comune di Quarrata
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03.060.003 escluso il nolo dei materiali per solai latero-cementizi gettati in opera, di

altezza complessiva cm 20.

SOMMANO m² 13,00 30,66 398,58 304,31 76,350

120 Scavo a sezione ristretta obbligata in terreni sciolti e/o rocce tenere al di

TOS21_02.A sotto di strutture preesistenti per consentire la sottofondazione eseguito

04.012.001 a mano per profondità fino a m 1,00.

SOMMANO m³ 6,19 145,96 903,49 714,21 79,050

121 Carico, traporto e scarico a mano su autocarro portata mc 3,50.

TOS21_02.A SOMMANO m³ 161,67 58,36 9´435,05 6´940,44 73,560

07.001.001

122 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze

TOS21_02.A non superiori a m 50,00. da demolizioni di qualsiasi genere.

07.011.001 SOMMANO m³ 13,70 42,19 578,00 456,91 79,050

123 Conglomerato cementizio per solette, parapetti, velette, gronde e simili

TOS21_02.B di spessore inferiore a cm 12 classe di resistenza caratteristica C25/30.

04.005.003 SOMMANO m³ 2,53 340,03 860,28 530,45 61,660

124 Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 25

TOS21_02.B cm (a due teste) o superiore. eseguita con malta premiscelata a base di

07.004.002 calce idraulica

SOMMANO m³ 0,92 499,28 459,34 230,17 50,110

125 Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature in mattoni sodi

TOS21_02.B fino a dimensioni cm 30x30x15.

08.022.001 SOMMANO cad 52,00 44,54 2´316,08 1´821,37 78,640

126 Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature in mattoni sodi

TOS21_02.B per dimensioni oltre cm 30x30x15 e fino a cm 50x50x25.

08.022.002 SOMMANO cad 107,62 72,45 7´797,07 6´138,63 78,730

127 Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica

TOS21_02.B delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare;

10.003.001 c)trattamento protettivo dei fe ... rtello demolitore e finitura manuale di

superfici degradate di c.a. fino a raggiungere la superficie sana e

compatta (a)

SOMMANO m² 17,39 20,17 350,76 256,47 73,120

128 Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica

TOS21_02.B delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare;

10.003.002 c)trattamento protettivo dei fe ... ) pulizia con idropulitrice a 200 atm o

sabbiatrice per la preparazione del c.l.s. compatto a successivi

trattamenti (b)

SOMMANO m² 17,39 6,79 118,08 84,28 71,380

129 Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica

TOS21_02.B delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare;

10.003.003 c)trattamento protettivo dei fe ... i anticorrosivo monocomponente

alcanizzante dato in due mani su ferri di armatura di c.a.

preventivamente deossidati (C)

SOMMANO m 115,90 1,93 223,69 132,15 59,080

130 Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica

TOS21_02.B delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare;

10.003.005 c)trattamento protettivo dei fe ... cata per uno spessore fino a 25 mm per

ripristino della sezione originaria; per interventi fino a mq 1 di

superficie (d)

SOMMANO m² 17,39 79,44 1´381,46 645,00 46,690

131 Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica

TOS21_02.B delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare;

10.003.006 c)trattamento protettivo dei fe ... o e concorderanno, preventivamente,

quale e' la percentuale da trattare) per ogni 5mm in più all'articolo

02.B10.003.005

SOMMANO m² 17,39 15,89 276,33 129,02 46,690

132 Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica

TOS21_02.B delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare;

10.003.015 c)trattamento protettivo dei fe ... ixotropica polimero modificata, con

COMMITTENTE: Comune di Quarrata
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fibre sintetiche, per rasatura di spessore fino a 3 mm su superfici

ripristinate (e)

SOMMANO m² 17,39 21,40 372,15 243,12 65,330

133 Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica

TOS21_02.B delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare;

10.003.017 c)trattamento protettivo dei fe ... re) pittura monocomponente acrilica,

impermeabilizzante, traspirante, anticarbonatazione data in due mani a

pennello (f)

SOMMANO m² 17,39 9,03 157,03 84,34 53,710

134 Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica

TOS21_02.B delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare;

10.003.025 c)trattamento protettivo dei fe ... e cementizia, premiscelata, polimero-

modificata, marcata CE, a Norma EN 1504-3, di tipo CC e PCC,

applicazione a spatola

SOMMANO m² 82,68 22,90 1´893,37 1´179,19 62,280

135 Rinforzo di muratura in laterizio con rete elettrosaldata maglia 10x10

TOS21_02.B cm d. 6, collegata al supporto con 5 tondini a mq d. 6 annegati in fori

10.006.001 trasversali, previa spicconatura e pu ... arsi a parte, stesura di malta

cementizia a 350 kg/mc; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi

intonaci spessore 3 cm.

SOMMANO m² 1´225,82 63,98 78´427,97 51´174,24 65,250

136 Rinforzo di muratura in laterizio con rete elettrosaldata maglia 10x10

TOS21_02.B cm d. 6, collegata al supporto con 5 tondini a mq d. 6 annegati in fori

10.006.002 trasversali, previa spicconatura e pu ...  parte, stesura di malta

cementizia a 350 kg/mc; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi

intonaci per ogni cm in piu'.

SOMMANO m² 1´225,82 8,42 10´321,40 7´452,06 72,200

137 Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa

TOS21_02.B esclusa, con resine epossidiche bicomponenti, compresa foratura e

10.021.003 predisposizione su struttura portante: con foro D 14-16 profondita' 30

cm.

SOMMANO cad 59,67 15,28 911,76 527,27 57,830

138 Ripresa di intonaco eseguita previa pulizia del supporto murario

TOS21_02.E sottostante e successiva sbruffatura per una superficie inferiore a mq.

06.006.001 1,00 : per intonaco civile di malta bastarda tirato a frattazzo con velo

fine, su pareti interne.

SOMMANO m² 28,05 32,22 903,78 656,86 72,680

139 Ripresa di intonaco eseguita previa pulizia del supporto murario

TOS21_02.E sottostante e successiva sbruffatura per una superficie inferiore a mq.

06.006.002 1,00 : per intonaco civile di malta bastarda tirato a frattazzo con velo

fine, su pareti esterne.

SOMMANO m² 4,75 46,08 218,88 156,43 71,470

140 Rimozione di tramezzo in muratura di mattoni forati di qualsiasi tipo.

TOS21_03.A SOMMANO m² 39,76 15,97 634,97 501,56 78,990

03.004.003

141 Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in

TOS21_06.I0 polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene

1.003.001 reticolato, per distribuzioni idrico  ... esterno dei servizi igienici.

Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi.

Articolo: 001 - Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25

SOMMANO m 16,00 6,18 98,88 49,33 49,890

142 Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in

TOS21_06.I0 polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene

1.003.002 reticolato, per distribuzioni idrico  ... 'esterno dei servizi igienici.

Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi.

Articolo: 002 - Ø (mm) 20 spessore (mm) 2,5

SOMMANO m 60,00 8,78 526,80 264,51 50,210

143 Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità

TOS21_06.I0 PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi : Ø50

1.008.003 mm

SOMMANO m 12,00 19,24 230,88 153,35 66,420

COMMITTENTE: Comune di Quarrata
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144 Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità

TOS21_06.I0 PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi : Ø110

1.008.007 mm

SOMMANO m 6,00 34,40 206,40 116,35 56,370

145 Fornitura e posa in opera di separatore idraulico per la disconnessione di

TOS21_06.I0 circuiti idraulici in impianti di riscaldamento e condizionamento del tipo

4.042.002 con corpo in acciaio verniciat ... m. 1/2; Pressione max 10 bar,

temperatura d'esercizio 0÷110°C.

Articolo: 002 - Attacchi femmina a bocchettone dm. 1"1/4

SOMMANO cadauno 1,00 428,89 428,89 90,11 21,010

146 Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse

TOS21_06.I0 per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione

4.063.022 industriale, commerciale, impianti di cond ... ficiente di conduttività

lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro

esterno tubo mm 32x22 (1/2")

SOMMANO m 34,00 14,82 503,88 43,74 8,680

147 Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse

TOS21_06.I0 per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione

4.063.023 industriale, commerciale, impianti di cond ... ficiente di conduttività

lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro

esterno tubo mm 32x28 (3/4")

SOMMANO m 28,00 16,86 472,08 48,01 10,170

148 Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse

TOS21_06.I0 per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione

4.063.024 industriale, commerciale, impianti di cond ... efficiente di conduttività

lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro

esterno tubo mm 32x35 (1")

SOMMANO m 35,00 18,70 654,50 60,06 9,176

149 Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse

TOS21_06.I0 per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione

4.063.025 industriale, commerciale, impianti di cond ... ciente di conduttività

lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,034 W/mk - Diametro

esterno tubo mm 32x42 (1" 1/4)

SOMMANO m 12,00 22,85 274,20 25,75 9,390

150 Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1,

TOS21_06.I0 con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con

4.075.013 caratteristiche dimensionali come d ... 10 serie pesante, preisolato con

guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola : - Di (mm)

10 - De (mm) 12

SOMMANO m 390,00 9,98 3´892,20 1´031,04 26,490

151 "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/

TOS21_06.I0 1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici

4.075.014 con caratteristiche dimensionali come  ... 10 serie pesante, preisolato

con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola : - Di

(mm) 12 - De (mm) 14

SOMMANO m 20,00 12,61 252,20 74,93 29,710

152 Punto presa di servizio

TOS21_06.I0 Articolo: 033 - Punto di chiamata realizzato con pulsante a tirante a

5.060.033 vista su tubazione P.V.C. autoestinguente, comprensivo di quota parte

scatole di deri ... tallazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

 PUNTO DI CHIAMATA DIVERSAMENTE ABILI A VISTA SU

TUBAZIONE PVC

SOMMANO cadauno 1,00 93,16 93,16 14,33 15,380

153 Punto presa di servizio

TOS21_06.I0 Articolo: 034 - Punto di reset chiamata realizzato con pulsante a vista su

5.060.034 tubazione in P.V.C. autoestinguente, comprensivi di quota parte scatole

di deriv ... e parifase ed accessori vari di montaggio e fissaggio.

PUNTO RESET CHIAMATA DIVERSAMENTE ABILI A VISTA SU

TUBAZIONE PVC

SOMMANO cadauno 1,00 87,55 87,55 14,33 16,370

COMMITTENTE: Comune di Quarrata
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154 Punto presa di servizio

TOS21_06.I0 Articolo: 035 - Punto di segnalazione ottico/acustica su tubazione

5.060.035 P.V.C. autoestinguente, comprensivo di quota parte scatole di

derivazione per tubazione  ...  montaggio e fissaggio.

 PUNTO DI SEGNALAZIONE OTTICO/ACUSTICA PER

CHIAMATA DIVERSAMENTE ABILI A VISTA SU TUBAZIONE

PVC

SOMMANO cadauno 1,00 57,47 57,47 14,33 24,930

155 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di

TOS21_06.I0 qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e

5.130.001 conforme al Regolamento Prodotti da Costruzi ... rcentuale per sfridi,

accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 001 - 1 x 1,5 mmq.

SOMMANO m 1´665,00 1,16 1´931,40 957,97 49,600

156 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di

TOS21_06.I0 qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e

5.130.002 conforme al Regolamento Prodotti da Costruzi ... ercentuale per sfridi,

accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 002 - 1 x 2,5 mmq

SOMMANO m 375,00 1,37 513,75 216,34 42,110

157 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di

TOS21_06.I0 qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e

5.130.003 conforme al Regolamento Prodotti da Costruzi ...  percentuale per sfridi,

accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

Articolo: 003 - 1 x 4 mmq

SOMMANO m 795,00 2,06 1´637,70 743,35 45,390

158 Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori

TOS21_06.I0 unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi

5.132.001 al Regolamento Prodotti da Cos ... toestinguente incassata sotto

intonaco. Sono escluse le opere murarie.

 PUNTO LUCE A SEMPLICE INTERRUZIONE SOTTOTRACCIA

SOMMANO cadauno 5,00 37,88 189,40 71,65 37,830

159 Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori

TOS21_06.I0 unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi

5.132.002 al Regolamento Prodotti da Cos ... azione in PVC autoestinguente

incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie.

 PUNTO LUCE DEVIATO SOTTOTRACCIA

SOMMANO cadauno 2,00 71,20 142,40 50,01 35,120

160 Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori

TOS21_06.I0 unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi

5.132.006 al Regolamento Prodotti da Cos ... iera, di sezione minima pari a 1,5

mmq. Sono escluse le opere murarie.

PUNTO LUCE AGGIUNTO IN LOCALE CON CONTROSOFFITTO

SOMMANO cadauno 11,00 16,06 176,66 94,39 53,430

161 Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori

TOS21_06.I0 unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi

5.132.007 al Regolamento Prodotti da Cos ...  in materiale plastico o metallico.

Sono escluse le opere murarie.

PUNTO LUCE AGGIUNTO SULLA STESSA SCATOLA

PORTAFRUTTO

SOMMANO cadauno 6,00 17,56 105,36 51,49 48,870

162 Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori

TOS21_06.I0 unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi

5.132.008 al Regolamento Prodotti da Cos ... ezione minima pari a 1,5 mmq., le

tubazioni corrugate. Sono escluse le opere murarie.

 PUNTO LUCE AGGIUNTO SOTTOTRACCIA

SOMMANO cadauno 3,00 15,78 47,34 25,74 54,380

163 Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con

TOS21_06.I0 conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e

5.133.003 conformi al Regolamento Prodotti da Co ... tinguente, incassata sotto

intonaco. Sono escluse le opere murarie.

 PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA 2P+T10/16A-250V bivalente

COMMITTENTE: Comune di Quarrata
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SOMMANO cadauno 9,00 39,38 354,42 91,90 25,930

164 Puntelli, noleggio mensile metallici a croce h max m 4,00.

TOS21_AT. SOMMANO cad 15,00 1,89 28,35 0,00

N10.025.001

165 Componenti accessori per collettori complanari :

TOS21_PR.P Articolo: 008 - cassetta con sportello per collettore 8 + 8 attacchi

30.041.008 SOMMANO cadauno 3,00 38,25 114,75 0,00

166 Valvola di intercettazione a farfalla completa di flange piane UNI EN

TOS21_PR.P 1092-1:2013 bulloni di serraggio in acciaio e guarnizione senza amianto

30.062.001 Articolo: 001 - DN 20 (3/4")

SOMMANO cadauno 8,00 42,25 338,00 0,00

167 Valvola di intercettazione a farfalla completa di flange piane UNI EN

TOS21_PR.P 1092-1:2013 bulloni di serraggio in acciaio e guarnizione senza amianto

30.062.003 Articolo: 003 - DN 32 (1.1/4")

SOMMANO cadauno 7,00 70,33 492,31 0,00

168 Vaso d'espansione saldato collaudato INAIL , per impianti sanitari, con

TOS21_PR.P membrana atossica conforme al DM 21/03/1973, certificato CE; corpo

30.113.006 in acciaio, attacco tubazione in acciaio  ... 0 l); Pressione massima 10

bar, Pprecarica 2,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.

Articolo: 006 - 24 l attacco 3/4"

SOMMANO cadauno 1,00 44,21 44,21 0,00

169 Apparecchi modulari elettronici di comando e regolazione per serie

TOS21_PR.P civile con finitura standard

62.004.031 Articolo: 031 - Cronotermostato elettronico giornaliero/settimanale per

riscaldamento e condizionamento con display retroilluminato e uscita a

relè in scambio - alim. 230Vca

SOMMANO cadauno 1,00 203,56 203,56 0,00

170 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato: Cemento,

TOS21_PRR mattoni, mattonelle e ceramiche mattoni ( riferimento cod. CEER/EER

EC.001.002 17 01 02).

SOMMANO Tn 147,40 16,88 2´488,11 0,00

171 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato: Cemento,

TOS21_PRR mattoni, mattonelle e ceramiche miscugli o scorie di cemento, mattoni,

EC.001.007 mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/

EER 17 01 06 ( riferimento cod. CEER/EER 17 01 07).

SOMMANO Tn 100,70 17,01 1´712,91 0,00

172 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato: Legno, vetro

TOS21_PRR e plastica legno ( riferimento cod. CEER/EER 17 02 01)

EC.002.001 SOMMANO Tn 11,00 113,85 1´252,35 0,00

173 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato: Miscele

TOS21_PRR bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame miscele

EC.003.001 bituminose contenenti catrame di carbone ( riferimento cod. CEER/EER

17 03 01*).

SOMMANO Tn 0,27 1´518,00 409,86 0,00

174 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato: Terra e

TOS21_PRR rocce, diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 05 03* "

EC.005.104 (riferimento cod. CEER/EER 17 05 04) - m ... on concentrazione di

contaminanti non superiori ai limiti della colonna A tabella 1

dell'allegato 5 del D.Lgs. 152/2006.

SOMMANO Tn 6,19 7,27 45,00 0,00

175 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato: Materiali da

TOS21_PRR costruzione a base di gesso materiali da costruzione a base di gesso

EC.008.002 diversi da quelli di cui alla voce codice CEER/EER 17 08 01 (

riferimento cod. CEER/EER 17 08 02).

SOMMANO Tn 4,20 203,67 855,41 0,00

176 Fornitura e posa di  Tubo di acciaio senza saldatura zincato per

Tub. Acc. collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN

200.002 10255:2007)

Articolo: 004 - Ø 1

COMMITTENTE: Comune di Quarrata

A   R I P O R T A R E 467´341,79 249´244,37
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 467´341,79 249´244,37

Analisi Prezzo

SOMMANO m 35,00 17,71 619,85 302,05 48,730

177 Fornitura e posa di  Tubo di acciaio senza saldatura zincato per

Tub. Acc. collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN

200.003 10255:2007)

Articolo: 005 - Ø 1 1/4"

Analisi Prezzo

SOMMANO m 15,00 20,68 310,20 139,95 45,116

178 Fornitura e posa in opera di Tubo di acciaio senza saldatura zincato per

Tub. Acc. collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN

200.004 10255:2007)

Articolo: 002 - Ø 1/2'

Analisi Prezzo

SOMMANO m 34,00 9,80 333,20 150,96 45,306

179 Fornitura e posa di Tubo di acciaio senza saldatura zincato per

Tub. Acc. collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN

200.005 10255:2007)

Articolo: 003 - Ø 3/4'

Analisi Prezzo

SOMMANO m 82,00 10,85 889,70 386,22 43,410

180 Zincatura di opere in ferro con trattamento protettivo a fuoco mediante

UMBRIA immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa

11.2.110.1 500°C previo decappaggio, sciacquaggio.

SOMMANO kg 591,86 0,35 207,15 0,00

181 RIPARAZIONE E RINFORZO DI STRUTTURE IN

UMBRIA CALCESTRUZZO MEDIANTE POSA A SECCO DI TESSUTO IN

4.7.111.11 FIBRA DI CARBONIO. Riparazione e rinforzo di strutture in

calcestruzzo mediante posa a secco ... nita.

Con tessuto ad alta resistenza, in classe di resistenza 210/C,

quadriassiale del peso di 380 g/m2 - primo strato.

SOMMANO m2 41,34 220,00 9´094,80 843,09 9,270

182 Fornitura e posa in opera con taratura di Valvola di bilanciamento per

Val.Bil.100.0 circuiti idraulici corpo in ottone con sede ed otturatore inclinati

02 Articolo: 002 - PN16 - DN 20 (3/4")

Analisi Prezzo

SOMMANO cadauno 1,00 84,14 84,14 17,78 21,131

183 Fornitura e posa in opera con taratura di Valvola di bilanciamento per

Val.Bil.100.0 circuiti idraulici corpo in ottone con sede ed otturatore inclinati

03 Articolo: 003 - PN16 - DN 25 (1")

Analisi Prezzo

SOMMANO cadauno 1,00 100,94 100,94 17,78 17,614

Parziale LAVORI A MISURA euro 478´981,77 251´102,20 52,424

T O T A L E   euro 478´981,77 251´102,20 52,424

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 478´981,77 251´102,20 52,424

M:001 BLOCCO A euro 193´426,13 99´868,20 51,631

M:001.001      Demolizioni euro 42´998,70 28´972,85 67,381

M:001.003      Opere strutturali euro 96´503,49 51´769,54 53,645

M:001.004      Opere di finitura euro 53´923,94 19´125,81 35,468

M:002 BLOCCO B euro 170´332,10 98´113,96 57,602

M:002.001      Demolizioni euro 20´779,46 14´842,91 71,431

M:002.002      Scavi e rinterri euro 903,49 714,21 79,050

M:002.003      Opere strutturali euro 129´734,32 74´227,74 57,215

M:002.004      Opere di finitura euro 18´389,83 7´858,96 42,735

M:002.005      Opere impiantistiche euro 525,00 470,14 89,550

M:003 BLOCCO C euro 34´904,68 20´196,29 57,861

M:003.001      Demolizioni euro 5´000,64 3´783,22 75,655

M:003.003      Opere strutturali euro 26´005,21 14´229,39 54,717

M:003.004      Opere di finitura euro 3´058,83 1´431,46 46,798

M:003.005      Opere impiantistiche euro 840,00 752,22 89,550

M:004 BLOCCO D euro 33´361,58 15´695,74 47,047

M:004.001      Demolizioni euro 9´200,04 5´881,85 63,933

M:004.003      Opere strutturali euro 10´688,94 4´233,56 39,607

M:004.004      Opere di finitura euro 13´472,60 5´580,33 41,420

M:005 IMPIANTI BLOCCHI "A" e "D" euro 46´957,28 17´228,01 36,689

M:005.006      Impianto termico euro 25´821,58 9´061,02 35,091

M:005.006.001           Generatori Termici euro 2´752,77 355,52 12,915

M:005.006.002           Tubazioni euro 6´297,35 2´085,15 33,112

M:005.006.009           Valvole euro 2´153,02 497,36 23,101

M:005.006.010           Termostati euro 203,56 0,00 0,000

M:005.006.011           isolamenti euro 1´904,66 177,56 9,322

M:005.006.012           Radiatori euro 2´302,17 711,81 30,919

M:005.006.013           Split euro 1´932,12 657,36 34,023

M:005.006.014           Collettori euro 1´386,43 347,51 25,065

M:005.006.015           Pompe di circolazione euro 813,27 42,90 5,275

M:005.006.016           Vasi di espansione euro 44,21 0,00 0,000

M:005.006.017           Rimozioni e Assistenze euro 6´032,02 4´185,85 69,394

M:005.007      Impianto idrico e scarichi euro 2´160,37 1´176,00 54,435

M:005.007.002           Tubazioni euro 1´062,96 583,54 54,898

M:005.007.009           Valvole euro 338,00 0,00 0,000

M:005.007.017           Rimozioni e Assistenze euro 759,41 592,46 78,016

M:005.008      Impianto elettrico euro 18´975,33 6´990,99 36,843

M:005.008.003           Punto presa euro 574,38 211,87 36,887

M:005.008.004           Punti luce euro 899,34 336,27 37,391

M:005.008.005           Cavi scaldanti euro 2´255,65 355,52 15,761

M:005.008.006           Apparecchi Illuminanti euro 6´024,60 546,53 9,072

M:005.008.007           Quadri euro 351,37 177,76 50,591

M:005.008.008           Cavi euro 4´082,85 1´917,66 46,969

M:005.008.017           Rimozioni e Assistenze euro 4´787,14 3´445,38 71,972

TOTALE  euro 478´981,77 251´102,20 52,424

     Data, __________

Il Tecnico

COMMITTENTE: Comune di Quarrata

A   R I P O R T A R E 


