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COMMITTENTE COMUNE QUARRATA

CODICE
ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA DELL'INFANZIA IN TARIFFA
PROGETTO LOCALITA' VALENZATICO

AP.01.01

DESCRIZIONE ESTESA:
Rimozione di elementi di varia natura quali: segnaletica, apparecchi terminali di impianti, canalizzazioni, elementi di arredo. Compreso il disancoraggio dei fissaggi, il taglio, il calo a terra con accatastamento entro un raggio di m 50; ponti di servizio

con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi.

| N. | Cod. ident. Elementi analisi | UM. | Quantita | Prezzo Unitario Imp. Parziale 1 Spese Gen.  15% | Imp. Parziale 2 Utili Impresa 10% Importo
1 MATERIALI A PIE' D'OPERA - LAVORAZIONI
Materiali vari a.c. 1.000 €11.17 €11.17 1.68 € Si 12.85€ 1.28 € Si 14.13 € Si
€0.00 0.00 € Si 0.00 € 0.00 € Si 0.00 € No
2 NOLEGGI - CONSUMI
a.c. 0.00 €0.00 €0.00 0.00 € Si 0.00 € 0.00 € Si 0.00 €
0.00 €0.00 €0.00 0.00 € No 0.00 € 0.00 € No 0.00 €
0.00 €0.00 €0.00 0.00 € No 0.00 € 0.00 € No 0.00 €
3 TRASPORTI
| | | €0.00 0.00 € No 0.00 € 0.00 € No 0.00 €
TOTALE A" 14.13 €
4 MANODOPERA
1 TOS21_RU.M10.001.002 |Operaio specializzato h 3.40 €. 2853 €97.00 1455 € Si 111.55€ 11.16 € Si 12271 €
2 | TOS21_RU.M10.001.003 |Operaio qualificato h 3.40 € 2643 €89.86 13.48 € Si 103.34 € 10.33 € Si 113.68 €
3 | TOS20_RU.M10.001.004 |Operaio comune h 0.00 € 2382 €0.00 0.00 € No 0.00 € 0.00 € No 0.00 € | MANODOPERA | 94.36%
TOTALE "B” 236.38 €
| Totale C = (A+B) | 250.51 € |

A= Totale materiali, noleggi, trasporti; B= Totale costo manodopera; C= Totale materiali, noleggi, trasporti, manodopera. I PREZZO FINALE € a corpo I € 250.51 I




COMMITTENTE COMUNE QUARRATA
ADEGUAMENTO SISMICO DELLEDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA DELLINFANZIA IN CODICE  TARIFFA|  AP.01.02
PROGETTO LOCALITA' VALENZATICO
DESCRIZIONE ESTESA:
Rimozione degli apparecchi illuminanti, e dell'impianto elettrico di distribuzione al piano sottotetto. Compreso: il disancoraggio dei fissaggi, il taglio, il calo a terra; carico trasporto e scarico a impianto autorizzato; oneri di conferimento a
discarica; ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi.
| N. | Cod. ident. Elementi analisi | um. | Quantita Prezzo Unitario Imp. Parziale 1 Spese Gen.  15% | Imp. Parziale 2 Utili Impresa 10% Importo
1 MATERIALI A PIE' D'OPERA - LAVORAZIONI
Materiali vari a.c. 1.000 €110.00 €110.00 16.50 € Si 126.50 € 12.65 € Si 139.15 € Si
€0.00 0.00 € Si 0.00 € 0.00 € Si 0.00 € No
2 NOLEGGI - CONSUMI
Oneri di conferimento a discarica a.c. 1.00 € 300.00 € 300.00 45.00 € Si 345.00 € 34.50 € Si 379.50 €
0.00 €0.00 €0.00 0.00 € No 0.00 € 0.00 € No 0.00 €
0.00 €0.00 €0.00 0.00 € No 0.00 € 0.00 € No 0.00 €
3 TRASPORTI
| | €0.00 000€ | No 0.00€ 0.00€ No 0.00€
TOTALE "A” 51865€
4 MANODOPERA
1 TOS21_RU.M10.001.002 Operaio specializzato h 8.50 €.28.53 € 242.51 36.38€ Si 278.88 € 27.89 € Si 306.77 €
2 | TOS21_RU.M10.001.003 [Operaio qualificato h 8.21 €. 2643 €217.06 3256 € Si 249.61 € 2496 € Si 274.58 €
3 | TOS21_RU.M10.001.004 |Operaio comune h 0.00 €.23.82 €0.00 0.00 € No 0.00 € 0.00 € No 0.00 € | MANODOPERA | 52.85%
TOTALE "B" 581.35€
| Totale C = (A+B) [ r10000e |

A= Totale materiali, noleggi, trasporti; B= Totale costo manodopera; C=Totale materiali, noleggi, trasporti, manodopera. I PREZZO FINALE € a corpo I €1 100.00 I




COMMITTENTE COMUNE QUARRATA
ADEGUAMENTO SISMICO DELLEDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA DELLINFANZIA IN CODICE  TARIFFA| ~ AP.01.03
PROGETTO LOCALITA' VALENZATICO
DESCRIZIONE ESTESA:
Rimozione di apparecchiature e componenti impiantistiche esistenti e successivo rimontaggio e installazione, compreso la sostituzione e/o il ripristino degli elementi danneggiati, eventuale sostituzione di viti di adeguate dimensioni,
collegamenti. Compreso ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi.
| N. | Cod. ident. Elementi analisi | um. | Quantita Prezzo Unitario Imp. Parziale 1 Spese Gen.  15% | Imp. Parziale 2 Utili Impresa 10% Importo
1 MATERIALI A PIE' D'OPERA - LAVORAZIONI
Materiali vari, viti, etc. cad. 1.000 €289 €289 0.43 € Si 332¢€ 0.33€ Si 3.66 € Si
€0.00 0.00 € Si 0.00 € 0.00 € Si 0.00 € No
2 NOLEGGI - CONSUMI
0.00 €0.00 €0.00 0.00 € Si 0.00 € 0.00 € Si 0.00 €
0.00 €0.00 €0.00 0.00 € No 0.00 € 0.00 € No 0.00 €
0.00 €0.00 €0.00 0.00 € No 0.00 € 0.00 € No 0.00 €
3 TRASPORTI
| | €0.00 000€ | No 0.00€ 0.00€ No 0.00€
TOTALE "A” 3.66€
4 MANODOPERA
1 TOS21_RU.M10.001.002 Operaio specializzato h 0.50 €.28.53 €14.27 2.14€ Si 16.40 € 1.64 € Si 18.05 €
2 | TOS21_RU.M10.001.003 [Operaio qualificato h 0.40 €. 2643 €1051 1.58 € Si 12.09 € 1.21 € Si 13.30€
3 | TOS21_RU.M10.001.004 |Operaio comune h 0.00 €.23.82 €0.00 0.00 € No 0.00 € 0.00 € No 0.00 € | MANODOPERA | 89.55%
TOTALE "B" 31.34€
| Totale C = (A+B) | 3500 € |

A= Totale materiali, noleggi, trasporti; B=Totale costo manodopera; C= Totale materiali, noleggi, trasporti, manodopera. I PREZZO FINALE €/cad I € 35.00 I




COMMITTENTE COMUNE QUARRATA
ADEGUAMENTO SISMICO DELLEDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA DELLINFANZIA IN CODICE  TARIFFA|  AP.01.04
PROGETTO LOCALITA' VALENZATICO
DESCRIZIONE ESTESA:
Rimozione di rete di distribuzione di impianti di qualsiasi genere, poste a qualsiasi livello, esterni ed interni (acque, gas, energia elettrica, antincendio, rete telefonica, etc.). Compreso ponti di servizio con altezza massimam 2,00 e/o trabatellia
norma, anche esterni, mobili e fissi.
| N. | Cod. ident. Elementi analisi | um. | Quantita Prezzo Unitario Imp. Parziale 1 Spese Gen.  15% | Imp. Parziale 2 Utili Impresa 10% Importo
1 MATERIALI A PIE' D'OPERA - LAVORAZIONI
Materiali vari a.c. 1.000 €12.00 €12.00 1.80 € Si 13.80 € 1.38€ Si 15.18 € Si
€0.00 0.00 € Si 0.00 € 0.00 € Si 0.00 € No
2 NOLEGGI - CONSUMI
Oneri di conferimento a discarica a.c. 1.00 € 140.00 € 140.00 21.00 € Si 161.00 € 16.10 € Si 177.10 €
0.00 €0.00 €0.00 0.00 € No 0.00 € 0.00 € No 0.00 €
0.00 €0.00 €0.00 0.00 € No 0.00 € 0.00 € No 0.00 €
3 TRASPORTI
| | €0.00 000€ | No 0.00€ 0.00€ No 0.00€
TOTALE "A” 192.28 €
4 MANODOPERA
1 TOS21_RU.M10.001.002 Operaio specializzato h 3.00 €.28.53 €85.59 12.84 € Si 98.43 € 9.84 € Si 108.27 €
2 | TOS21_RU.M10.001.003 [Operaio qualificato h 3.00 €. 2643 €79.29 11.89 € Si 91.18€ 9.12€ Si 100.30 €
3 | TOS21_RU.M10.001.004 |Operaio comune h 0.00 €.23.82 €0.00 0.00 € No 0.00 € 0.00 € No 0.00 € | MANODOPERA | 52.03%
TOTALE "B" 208.57 €
| Totale C = (A+B) [ 4008se |

A= Totale materiali, noleggi, trasporti; B= Totale costo manodopera; C=Totale materiali, noleggi, trasporti, manodopera. I PREZZO FINALE € a corpo I € 400.85 I




COMMITTENTE

COMUNE QUARRATA

PROGETTO

ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA DELL'INFANZIA IN
LOCALITA' VALENZATICO

CODICE

TARIFFA

AP.01.05

DESCRIZIONE ESTESA:

Rimozione della rete di distribuzione dell'impianto idrico e termico al piano sottotetto, previa pulizia interna, e taglio delle calate verticali di mandata e di ritorno idoneo al successivo ricollegamento al nuovo impianto; rimozione della canna
fumaria esistente; rimozione delle unita esterne ed interne dell'impianto di condizionamento, compreso il recupero del gas refrigerante all'interno del circuito; rimozione di scaldabagno a gas murale; rimozione di ogni altro elemento
componente l'impianto idro-termico. Compreso: il disancoraggio dei fissaggi, il taglio, il calo a terra; l'accatastamento in ambito del cantiere delle parti da riutilizzare in appositi spazi indicati dalla Committenza; carico trasporto e scarico a
impianto autorizzato del materiale non piu utilizzabile; oneri di conferimento a discarica; ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi.

[~]

Cod. ident.

Elementi analisi

[ um. | quantia

Prezzo Unitario Imp. Parziale 1 Spese Gen.  15% | Imp. Parziale 2 Utili Impresa 10% Importo
1 MATERIALI A PIE' D'OPERA - LAVORAZIONI
Materiali vari a.c. 3.000 € 100.00 € 300.00 45.00 € Si 345.00 € 3450 € Si 379.50 € Si
€0.00 0.00 € Si 0.00 € 0.00 € Si 0.00 € No
2 NOLEGGI - CONSUMI
Oneri di conferimento a discarica a.c. 1.00 € 300.00 € 300.00 45.00 € Si 345.00 € 34.50 € Si 379.50 €
0.00 €0.00 €0.00 0.00 € No 0.00 € 0.00 € No 0.00 €
0.00 €0.00 €0.00 0.00 € No 0.00 € 0.00 € No 0.00 €
3 TRASPORTI
| €0.00 0.00 € No 0.00 € 0.00 € No 0.00 €
TOTALE "A” 759.00 €
4 MANODOPERA
1 TOS21_RU.M10.001.002 Operaio specializzato h 11.50 €.28.53 €328.10 49.21 € Si 377.31€ 37.73 € Si 415.04 €
2 | TOS21_RU.M10.001.003 [Operaio qualificato h 11.25 €. 2643 €297.21 44.58 € Si 341.79 € 34.18€ Si 37596 €
3 | TOS21_RU.M10.001.004 |Operaio comune h 0.00 €.2382 €0.00 0.00 € No 0.00 € 0.00 € No 0.00 € | MANODOPERA | 51.03%
TOTALE "B 791.00 €
Totale C = (A+B) | 1 550.00 €
A= Totale materiali, noleggi, trasporti; B= Totale costo manodopera; C= Totale materiali, noleggi, trasporti, manodopera. PREZZO FINALE € a corpo I € 1 550.00




COMMITTENTE | COMUNE QUARRATA
ADEGUAMENTO SISMICO DELLEDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA PRIVARIA E SCUOLA DELLINFANZIA IN CODICE  TARIFFA(  AP.01.06
PROGETTO LOCALITA' VALENZATICO
DESCRIZIONE ESTESA:

Rimozione di struttura portante e copertura della tettoia posta sul lato sud, costituita da elementi in acciaio, tiranti e piastre, con cupertura in plexiglass. Compreso: il disancoraggio degli elementi; il taglio, il calo a terra; carico trasporto e
scarico a impianto autorizzato; oneri di conferimento a discarica; ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi.

| N. | Cod. ident. Elementi analisi | um. | Quantita Prezzo Unitario Imp. Parziale 1 Spese Gen.  15% | Imp. Parziale 2 Utili Impresa 10% Importo
1 MATERIALI A PIE' D'OPERA - LAVORAZIONI
Materiali vari a.c. 1.000 € 100.00 € 100.00 15.00 € Si 115.00 € 11.50 € Si 126.50 € Si
€0.00 0.00 € Si 0.00 € 0.00 € Si 0.00 € No
2 NOLEGGI - CONSUMI
Oneri di discarica a.c. 1.00 € 200.00 € 200.00 30.00 € Si 230.00 € 23.00 € Si 253.00 €
0.00 €0.00 €0.00 0.00 € No 0.00 € 0.00 € No 0.00 €
0.00 €0.00 €0.00 0.00 € No 0.00 € 0.00 € No 0.00 €
3 TRASPORTI
| | €0.00 000€ | No 0.00€ 0.00€ No 0.00€
TOTALE "A” 379.50 €
4 MANODOPERA
1 TOS21_RU.M10.001.002 Operaio specializzato h 1.50 €.28.53 €42.80 642 € Si 49.21 € 4.92€ Si 54.14 €
2 | TOS21_RU.M10.001.003 [Operaio qualificato h 1.50 €. 2643 € 39.65 5.95€ Si 45.59 € 4.56 € Si 50.15€
3 | TOS21_RU.M10.001.004 |Operaio comune h 0.00 €.2382 €0.00 0.00 € No 0.00 € 0.00 € No 0.00 € | MANODOPERA | 21.56%
TOTALE "B 104.29 €
Totale C = (A+B) 483.79 €
A= Totale materiali, noleggi, trasporti; B= Totale costo manodopera; C= Totale materiali, noleggi, trasporti, manodopera. PREZZO FINALE € a corpo € 483.79




COMMITTENTE

COMUNE QUARRATA

PROGETTO

ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA DELL'INFANZIA IN

LOCALITA' VALENZATICO

CODICE TARIFFA| AP.01.07

DESCRIZIONE ESTESA:

scarico, escluso carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata: per strutture verticali.

DEMOLIZIONI, TAGLI, CAROTAGGI, PERFORAZIONI: Demolizione di strutture in vetrocemento, eseguita a mano, compreso |'eventuale struttara in legno o acciaio, I'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio in attesa dela trasporto allo

A= Totale materiali, noleggi, trasporti; B= Totale costo manodopera; C= Totale materiali, noleggi, trasporti, manodopera.

PREZZO FINALE €/mq | €21.71

| N. | Cod. ident. Elementi analisi | um. | Quantita Prezzo Unitario Imp. Parziale 1 Spese Gen.  15% | Imp. Parziale 2 Utili Impresa 10% Importo
1 MATERIALI A PIE' D'OPERA - LAVORAZIONI
DEI A25036 b Demolizione di strutture in vetrocemento mq 1.000 €21.71 €21.71 0.00 € No 21.71€ 0.00 € No 21.71€ Si
€0.00 0.00 € Si 0.00 € 0.00 € Si 0.00 € No
2 NOLEGGI - CONSUMI
1.00 €0.00 €0.00 0.00 € Si 0.00 € 0.00 € Si 0.00 €
0.00 €0.00 €0.00 0.00 € No 0.00 € 0.00 € No 0.00 €
0.00 €0.00 €0.00 0.00 € No 0.00 € 0.00 € No 0.00 €
3 TRASPORTI
| €0.00 0.00 € No 0.00 € 0.00 € No 0.00 €
TOTALE "A” 21.71€
4 MANODOPERA
1 | TOS21_RU.M10.001.002 |Operaio specializzato h 0.00 €.28.53 €0.00 0.00 € Si 0.00 € 0.00 € Si 0.00 €
2 | TOS21_RU.M10.001.003 [Operaio qualificato h 0.00 €.2643 €0.00 0.00 € Si 0.00 € 0.00 € Si 0.00 €
3 | TOS21_RU.M10.001.004 |Operaio comune h 0.00 €.2382 €0.00 0.00 € No 0.00 € 0.00 € No 0.00 € | MANODOPERA | 100.00%
TOTALE 'B" 0.00€
Totale C = (A+B) | 21.71€



COMMITTENTE COMUNE QUARRATA
ADEGUAMENTO SISMICO DELLEDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA DELLINFANZIA IN CODICE  TARIFFA|  AP.01.08
PROGETTO LOCALITA' VALENZATICO
DESCRIZIONE ESTESA:
SMANTELLAMENTO DI PAVIMENTI SOTTOFONDI E RIVESTIMENTI: Raschiatura di residui tenaci di vecchie colle anche con eventuale impiego di solventi
| N. | Cod. ident. Elementi analisi | um. | Quantita Prezzo Unitario Imp. Parziale 1 Spese Gen.  15% | Imp. Parziale 2 Utili Impresa 10% Importo
1 MATERIALI A PIE' D'OPERA - LAVORAZIONI
DEI A2558 Raschiatura di residui tenaci di vecchie colle mq 1.000 €775 €775 0.00 € No 7.75€ 0.00 € No 7.75€ Si
€0.00 0.00 € Si 0.00 € 0.00 € Si 0.00 € No
2 NOLEGGI - CONSUMI
1.00 €0.00 €0.00 0.00 € Si 0.00 € 0.00 € Si 0.00 €
0.00 €0.00 €0.00 0.00 € No 0.00 € 0.00 € No 0.00 €
0.00 €0.00 €0.00 0.00 € No 0.00 € 0.00 € No 0.00 €
3 TRASPORTI
| €0.00 0.00 € No 0.00 € 0.00 € No 0.00 €
TOTALE "A" 775€
4 MANODOPERA
1 TOS21_RU.M10.001.002 Operaio specializzato h 0.00 €.28.53 €0.00 0.00 € Si 0.00 € 0.00 € Si 0.00 €
2 | TOS21_RU.M10.001.003 [Operaio qualificato h 0.00 €. 2643 €0.00 0.00 € Si 0.00 € 0.00 € Si 0.00 €
3 | TOS21_RU.M10.001.004 |Operaio comune h 0.00 €.2382 €0.00 0.00 € No 0.00 € 0.00 € No 0.00 € | MANODOPERA | 100.00%
TOTALE "B* 0.00€
Totale C = (A+B) 7.75€
A= Totale materiali, noleggi, trasporti; B= Totale costo manodopera; C= Totale materiali, noleggi, trasporti, manodopera. PREZZO FINALE €/mq €7.75




COMMITTENTE COMUNE QUARRATA
ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA DELLINFANZIA IN CODICE  TARIFFA AP.02
PROGETTO LOCALITA' VALENZATICO
DESCRIZIONE ESTESA:
Rimozione di avvolgile in pvc e cassonetto, compreso il disancoraggio degli elementi, con accatastamento entro un raggio di m 50 per il successivo rimontaggio Compreso ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma,
anche esterni, mobili e fissi.
| N. | Cod. ident. Elementi analisi | um. | Quantita Prezzo Unitario Imp. Parziale 1 Spese Gen.  15% | Imp. Parziale 2 Utili Impresa 10% Importo
1 MATERIALI A PIE' D'OPERA - LAVORAZIONI
Materiali vari a.c. 1.000 €575 €575 0.86 € Si 6.61€ 0.66 € Si 7.27 € Si
€0.00 0.00 € Si 0.00 € 0.00 € Si 0.00 € No
2 NOLEGGI - CONSUMI
0.00 €0.00 €0.00 0.00 € Si 0.00 € 0.00 € Si 0.00 €
0.00 €0.00 €0.00 0.00 € No 0.00 € 0.00 € No 0.00 €
0.00 €0.00 €0.00 0.00 € No 0.00 € 0.00 € No 0.00 €
3 TRASPORTI
| | €0.00 000€ | No 0.00€ 0.00€ No 0.00€
TOTALE "A” 7.27€
4 MANODOPERA
1 TOS21_RU.M10.001.002 Operaio specializzato h 0.27 €.28.53 €7.70 1.16 € Si 8.86 € 0.89 € Si 9.74 €
2 | TOS21_RU.M10.001.003 [Operaio qualificato h 0.27 €. 2643 €7.14 1.07 € Si 8.21€ 0.82€ Si 9.03 €
3 | TOS21_RU.M10.001.004 |Operaio comune h 0.00 €.23.82 €0.00 0.00 € No 0.00 € 0.00 € No 0.00 € | MANODOPERA | 72.07%
TOTALE "B" 18.77 €
| Totale C = (A+B) | 26.05 € |

A= Totale materiali, noleggi, trasporti; B=Totale costo manodopera; C= Totale materiali, noleggi, trasporti, manodopera. I PREZZO FINALE €/mq I € 26.05 I




COMMITTENTE COMUNE QUARRATA
ADEGUAMENTO SISMICO DELLEDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA DELLINFANZIA IN CODICE  TARIFFA|  AP.03.01
PROGETTO LOCALITA' VALENZATICO
DESCRIZIONE ESTESA:
Esecuzione di velo su intonaco strutturale interno, eseguito a mano, tirato a frattazzo fine. Compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattellia norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a 4,00 m dal
piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
| N. | Cod. ident. Elementi analisi | um. | Quantita Prezzo Unitario Imp. Parziale 1 Spese Gen.  15% | Imp. Parziale 2 Utili Impresa 10% Importo
1 MATERIALI A PIE' D'OPERA - LAVORAZIONI
Bl221.2.1.1 Intonaco civile per interni compreso velo mq 1.000 €15.35 €15.35 0.00 € No 1535€ 0.00 € No 1535€ Si
Bl 221.2.1.2 Intonaco civile per interni senza velo - a detrarre mq -1.00 €10.69 -€.10.69 0.00 € No -10.69 € 0.00 € No -10.69 € No
2 NOLEGGI - CONSUMI
0.00 €0.00 €0.00 0.00 € Si 0.00 € 0.00 € Si 0.00 €
0.00 €0.00 €0.00 0.00 € No 0.00 € 0.00 € No 0.00 €
0.00 €0.00 €0.00 0.00 € No 0.00 € 0.00 € No 0.00 €
3 TRASPORTI
| | €0.00 000€ | No 0.00€ 0.00€ No 0.00€
TOTALE "A" 4.66€
4 MANODOPERA
1 TOS21_RU.M10.001.002 Operaio specializzato h 0.00 €.28.53 €0.00 0.00 € Si 0.00 € 0.00 € Si 0.00 €
2 | TOS21_RU.M10.001.003 [Operaio qualificato h 0.00 €. 2643 €0.00 0.00 € Si 0.00 € 0.00 € Si 0.00 €
3 | TOS21_RU.M10.001.004 |Operaio comune h 0.00 €.23.82 €0.00 0.00 € No 0.00 € 0.00 € No 0.00 € | MANODOPERA 70.00%
TOTALE "B" 0.00€
| Totale C = (A+B) | 166 € |

A= Totale materiali, noleggi, trasporti; B=Totale costo manodopera; C= Totale materiali, noleggi, trasporti, manodopera. I PREZZO FINALE €/mq I €4.66 I




COMMITTENTE

COMUNE QUARRATA

PROGETTO

LOCALITA' VALENZATICO

ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA DELL'INFANZIA IN

CODICE

TARIFFA

AP.03.02

DESCRIZIONE ESTESA:

Esecuzione di velo su intonaco strutturale esterno, eseguito a mano, tirato a frattazzo fine. Compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a 4,00 m dal
piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte

Cod. ident. Elementi analisi | um. | Quantita Prezzo Unitario Imp. Parziale 1 Spese Gen.  15% | Imp. Parziale 2 Utili Impresa 10% Importo
MATERIALI A PIE' D'OPERA - LAVORAZIONI
BI.221.22.1 Intonaco civile per esterni compreso velo mq 1.000 €17.09 €17.09 0.00 € No 17.09 € 0.00 € No 17.09 € Si
Bl221.2.11 Intonaco civile per interni compreso velo - a detrarre mq -1.00 €15.35 -€.15.35 0.00 € No -1535€ 0.00 € No -1535€
AP.03,01 Velo su intonaco interno mq 1.00 €4.66 €4.66 0.00 € No 4.66 € 0.00 € No 4.66 € No
NOLEGGI - CONSUMI
0.00 €0.00 €0.00 0.00 € Si 0.00 € 0.00 € Si 0.00 €
0.00 €0.00 €0.00 0.00 € No 0.00 € 0.00 € No 0.00 €
0.00 €0.00 €0.00 0.00 € No 0.00 € 0.00 € No 0.00 €
TRASPORTI
| €0.00 0.00 € No 0.00 € 0.00 € No 0.00 €
TOTALE "A” 6.40€
MANODOPERA
TOS21_RU.M10.001.002 Operaio specializzato h 0.00 €.28.53 €0.00 0.00 € Si 0.00 € 0.00 € Si 0.00 €
TOS21_RU.M10.001.003 |Operaio qualificato h 0.00 €.2643 €0.00 0.00 € Si 0.00 € 0.00 € Si 0.00 €
TOS21_RU.M10.001.004 |Operaio comune h 0.00 €.23.82 €0.00 0.00 € No 0.00 € 0.00 € No 0.00 € | MANODOPERA | 72.00% |
TOTALE 'B" 0.00€
Totale C = (A+B) | 640€
A= Totale materiali, noleggi, trasporti; B=Totale costo manodopera; C= Totale materiali, noleggi, trasporti, manodopera. PREZZO FINALE €/mq I €6.40



COMMITTENTE COMUNE QUARRATA

ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA DELL'INFANZIA CODICE  TARIFFAl - AP.03.03
PROGETTO IN LOCALITA' VALENZATICO

DESCRIZIONE ESTESA:

INTONACI PREMISCELATI DI FINITURA: Finitura civile con rasante premiscelato a base di legante cementizio e inerti applicato a mano su sottofondo esistente con spessore non inferiore a 3 mm. Compreso i ponti di servizio con altezza
massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a 4,00 m dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte

| N. | Cod. ident. Elementi analisi | UM. | Quantita | Prezzo Unitario Imp. Parziale 1 Spese Gen. 15% | Imp. Parziale 2 Utili Impresa 10% Importo
1 MATERIALI A PIE' D'OPERA - LAVORAZIONI
DEI A75034 Finitura civile con rasante mq 1.000 €11.04 €11.04 0.00 € No 11.04 € 0.00 € No 11.04 € Si
mq 0.00 €0.00 €0.00 0.00 € No 0.00 € 0.00 € No 0.00 €
mq 0.00 €0.00 €0.00 0.00 € No 0.00 € 0.00 € No 0.00 € No
2 NOLEGGI - CONSUMI
0.00 €0.00 €0.00 0.00 € Si 0.00 € 0.00 € Si 0.00 €
0.00 €0.00 €0.00 0.00 € No 0.00 € 0.00 € No 0.00 €
0.00 €0.00 €0.00 0.00 € No 0.00 € 0.00 € No 0.00 €
3 TRASPORTI
| | | €0.00 000€ | No 0.00€ 0.00€ No 0.00€
TOTALE "A” 11.04 €
4 MANODOPERA
1 | TOS21_RU.M10.001.002 |Operaio specializzato h 0.00 €. 2853 €0.00 0.00 € Si 0.00 € 0.00 € Si 0.00 €
2 | TOS21_RU.M10.001.003 |Operaio qualificato h 0.00 €. 2643 €0.00 0.00 € Si 0.00 € 0.00 € Si 0.00 €
3 | TOS21_RUM10.001.004 |Operaio comune h 0.00 €. 23.82 €0.00 0.00 € No 0.00 € 0.00 € No 0.00 € | MANODOPERA | 20.00% |
TOTALE "B” 0.00 €
Totale C = (A+B) 11.04 € |
A= Totale materiali, noleggi, trasporti; B= Totale costo manodopera; C= Totale materiali, noleggi, trasporti, manodopera. PREZZO FINALE €/mq €11.04




COMMITTENTE COMUNE QUARRATA
ADEGUAMENTO SISMICO DELLEDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA DELLINFANZIA IN CODICE  TARIFFA AP.04
PROGETTO LOCALITA' VALENZATICO
DESCRIZIONE ESTESA:
Fornitura e posa in opera di rete per intonaco in fibra di vetro alcali-resistente, avente peso 155-160 g/mq, compreso la sovrapposizione di cm 10 in corrispondenza delle giunzioni.
N. | Cod. ident. Elementi analisi | um. | Quantita Prezzo Unitario Imp. Parziale 1 Spese Gen.  15% | Imp. Parziale 2 Utili Impresa 10% Importo
1 MATERIALI A PIE' D'OPERA - LAVORAZIONI
TOS20_PRP18,100,002 |Rete in fibra di vetro alcali-resistente, peso 155-160 g/mq m 1.000 €1.11 €1.11 0.17 € Si 1.28 € 0.13€ Si 140 € Si
0.00 €0.00 €0.00 0.00 € No 0.00 € 0.00 € No 0.00 €
0.00 €0.00 €0.00 0.00 € No 0.00 € 0.00 € No 0.00 € No
2 NOLEGGI - CONSUMI
0.00 €0.00 €0.00 0.00 € Si 0.00 € 0.00 € Si 0.00 €
0.00 €0.00 €0.00 0.00 € No 0.00 € 0.00 € No 0.00 €
0.00 €0.00 €0.00 0.00 € No 0.00 € 0.00 € No 0.00 €
3 TRASPORTI
| | €0.00 000€ | No 0.00€ 0.00€ No 0.00€
TOTALE "A” 1.40€
4 MANODOPERA
1 TOS21_RU.M10.001.002 Operaio specializzato h 0.00 €.28.53 €0.00 0.00 € Si 0.00 € 0.00 € Si 0.00 €
2 | TOS20_RU.M10.001.003 [Operaio qualificato h 0.08 €. 2643 €2.11 0.32€ Si 243€ 0.24 € Si 2.67 €
3 | TOS20_RU.M10.001.004 |Operaio comune h 0.00 €.23.82 €0.00 0.00 € Si 0.00 € 0.00 € Si 0.00 € | MANODOPERA | 65.57%
TOTALE "B" 2.67€
Totale C = (A+B) 4.08€
A= Totale materiali, noleggi, trasporti; B=Totale costo manodopera; C= Totale materiali, noleggi, trasporti, manodopera. PREZZO FINALE €/mq € 4.08




COMMITTENTE COMUNE QUARRATA
ADEGUAMENTO SISMICO DELLEDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA DELLINFANZIA IN CODICE  TARIFFA AP.05
PROGETTO LOCALITA' VALENZATICO
DESCRIZIONE ESTESA:
Taglio di pavimentazione di qualsiasi tipo eseguito con sega diamantata, spinto fino alla profondita di cm 20.
| N. | Cod. ident. Elementi analisi | um. | Quantita Prezzo Unitario Imp. Parziale 1 Spese Gen.  15% | Imp. Parziale 2 Utili Impresa 10% Importo
1 MATERIALI A PIE' D'OPERA - LAVORAZIONI
Sega con disco diamantato m 1.000 €0.70 €0.70 0.11€ Si 081 € 0.08 € Si 0.89 € Si
0.00 €0.00 €0.00 0.00€ No 0.00€ 0.00€ No 0.00€
0.00 €0.00 €0.00 0.00€ No 0.00€ 0.00€ No 0.00€ No
2 NOLEGGI - CONSUMI
0.00 €0.00 €0.00 0.00€ Si 0.00€ 0.00€ Si 0.00€
0.00 €0.00 €0.00 0.00€ No 0.00€ 0.00€ No 0.00€
0.00 €0.00 €0.00 0.00€ No 0.00€ 0.00€ No 0.00€
3 TRASPORTI
| | €0.00 0.00 € No 0.00 € 0.00 € No 0.00€
TOTALE A" 089€
4 MANODOPERA
1| Tos21_rumio.0o1.002 |Operaio specializzato h 0.07 €.2853 €2.00 030€ Si 230€ 0.23€ Si 253¢€
2 | TOs21_RUM10.001.003 |Operaio qualificato h 0.00 €.2643 €0.00 0.00 € si 0.00€ 0.00€ si 0.00€
3 | TOS21_RUM10.001.004 |Operaio comune h 0.00 €.23.82 €0.00 0.00€ si 0.00€ 0.00€ i 0.00€ | MANODOPERA | 74.05%
TOTALE B’ 253€
| Totale C = (A+B) | 341€ |

A= Totale materiali, noleggi, trasporti; B=Totale costo manodopera; C= Totale materiali, noleggi, trasporti, manodopera. I PREZZO FINALE €/ml I €341 I




COMMITTENTE COMUNE QUARRATA
ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA DELLINFANZIA IN CODICE  TARIFFA AP.06
PROGETTO LOCALITA' VALENZATICO
DESCRIZIONE ESTESA:
Materiale: zoccolino battiscopa in gres, dimensioni 8x30 cm
| N. | Cod. ident. Elementi analisi | um. | Quantita Prezzo Unitario Imp. Parziale 1 Spese Gen.  15% | Imp. Parziale 2 Utili Impresa 10% Importo
1 MATERIALI A PIE' D'OPERA - LAVORAZIONI
TOS21_PR.P22.044.005 |Solo fornitura m 1.000 €343 €343 0.51€ Si 3.94€ 0.39 € Si 4.34€ Si
Sovrapprezzo per gres m 1.00 €0.60 €0.60 0.09 € Si 0.69 € 0.07 € Si 0.76 € No
2 NOLEGGI - CONSUMI
0.00 €0.00 €0.00 0.00 € Si 0.00 € 0.00 € Si 0.00 €
0.00 €0.00 €0.00 0.00 € No 0.00 € 0.00 € No 0.00 €
0.00 €0.00 €0.00 0.00 € No 0.00 € 0.00 € No 0.00 €
3 TRASPORTI
| | €0.00 000€ | No 0.00€ 0.00€ No 0.00€
TOTALE "A” 5.10€
4 MANODOPERA
1 TOS20_RU.M10.001.002 Operaio specializzato h 0.00 €.2843 €0.00 0.00 € Si 0.00 € 0.00 € Si 0.00 €
2 | TOS20_RU.M10.001.003 [Operaio qualificato h 0.00 € 2641 €0.00 0.00 € Si 0.00 € 0.00 € Si 0.00 €
3 | TOS20_RU.M10.001.004 |Operaio comune h 0.00 €.23.78 €0.00 0.00 € No 0.00 € 0.00 € No 0.00 € | MANODOPERA | 0.00%
TOTALE "B" 0.00€
Totale C = (A+B) 5.10€
A= Totale materiali, noleggi, trasporti; B=Totale costo manodopera; C= Totale materiali, noleggi, trasporti, manodopera. PREZZO FINALE €/ml €5.10




COMMITTENTE

COMUNE QUARRATA

ADEGUAMENTO SISMICO DELLEDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA DELLINFANZIA IN CODICE  TARIFFA|  AP.06.02
PROGETTO LOCALITA' VALENZATICO
DESCRIZIONE ESTESA:
Fornitura e posa in opera di zoccolino in legno 75 x 10 mm, posto in opera con idoneo collante: afrormosia, faggio, rovere.
| N. | Cod. ident. Elementi analisi | um. | Quantita Prezzo Unitario Imp. Parziale 1 Spese Gen.  15% | Imp. Parziale 2 Utili Impresa 10% Importo
1 MATERIALI A PIE' D'OPERA - LAVORAZIONI
DEI 175044 a Zoccolino in legno 1.000 € 14.06 € 14.06 0.00 € No 14.06 € 0.00 € No 14.06 € Si
0.00 €0.00 €0.00 0.00 € Si 0.00 € 0.00 € Si 0.00 € No
2 NOLEGGI - CONSUMI
0.00 €0.00 €0.00 0.00 € Si 0.00 € 0.00 € Si 0.00 €
0.00 €0.00 €0.00 0.00 € No 0.00 € 0.00 € No 0.00 €
0.00 €0.00 €0.00 0.00 € No 0.00 € 0.00 € No 0.00 €
3 TRASPORTI
| | €0.00 000€ | No 0.00€ 0.00€ No 0.00€
TOTALE "A” 14.06 €
4 MANODOPERA
1 TOS20_RU.M10.001.002 Operaio specializzato h 0.00 €.2843 €0.00 0.00 € Si 0.00 € 0.00 € Si 0.00 €
2 | TOS20_RU.M10.001.003 [Operaio qualificato h 0.00 € 2641 €0.00 0.00 € Si 0.00 € 0.00 € Si 0.00 €
3 | TOS20_RU.M10.001.004 (Operaio comune h 0.00 €.23.78 €0.00 0.00 € No 0.00 € 0.00 € No 0.00 € | MANODOPERA | 58.00%
TOTALE "B" 0.00€
Totale C = (A+B) | 14.06 €
A= Totale materiali, noleggi, trasporti; B=Totale costo manodopera; C= Totale materiali, noleggi, trasporti, manodopera. PREZZO FINALE €/ml I € 14.06




COMMITTENTE COMUNE QUARRATA
ADEGUAMENTO SISMICO DELLEDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA DELLINFANZIA IN CODICE  TARIFFA|  AP.06.03
PROGETTO LOCALITA' VALENZATICO
DESCRIZIONE ESTESA:
LAVORI DI PREPARAZIONE: Lisciatura del piano superiore di sottofondi preesistenti con malta autolivellante dello spessore di 1,5 mm.
| N. | Cod. ident. Elementi analisi | um. | Quantita Prezzo Unitario Imp. Parziale 1 Spese Gen.  15% | Imp. Parziale 2 Utili Impresa 10% Importo
1 MATERIALI A PIE' D'OPERA - LAVORAZIONI
DEI B45007 Lisciatura con malta autolivellante 1.000 €7.04 €7.04 0.00 € No 7.04 € 0.00 € No 7.04 € Si
0.00 €0.00 €0.00 0.00 € Si 0.00 € 0.00 € Si 0.00 € No
2 NOLEGGI - CONSUMI
0.00 €0.00 €0.00 0.00 € Si 0.00 € 0.00 € Si 0.00 €
0.00 €0.00 €0.00 0.00 € No 0.00 € 0.00 € No 0.00 €
0.00 €0.00 €0.00 0.00 € No 0.00 € 0.00 € No 0.00 €
3 TRASPORTI
| | €0.00 000€ | No 0.00€ 0.00€ No 0.00€
TOTALE "A” 7.04€
4 MANODOPERA
1 TOS20_RU.M10.001.002 Operaio specializzato h 0.00 €.2843 €0.00 0.00 € Si 0.00 € 0.00 € Si 0.00 €
2 | TOS20_RU.M10.001.003 [Operaio qualificato h 0.00 € 2641 €0.00 0.00 € Si 0.00 € 0.00 € Si 0.00 €
3 | TOS20_RU.M10.001.004 (Operaio comune h 0.00 €.23.78 €0.00 0.00 € No 0.00 € 0.00 € No 0.00 € | MANODOPERA | 54.00%
TOTALE "B" 0.00€
Totale C = (A+B) 7.04€
A= Totale materiali, noleggi, trasporti; B=Totale costo manodopera; C= Totale materiali, noleggi, trasporti, manodopera. PREZZO FINALE €/mq €7.04




COMMITTENTE

COMUNE QUARRATA

ADEGUAMENTO SISMICO DELLEDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA DELLINFANZIA IN CODICE  TARIFFA|  AP.07.01
PROGETTO LOCALITA' VALENZATICO
DESCRIZIONE ESTESA:
PREPARAZIONE PIANO DI POSA. Pianellato in laterizio fatto a mano posto in opera con colla di calce su struttura lignea gia predisposta:con fornitura integrale di tavelline da cm 25 x 60.
| N. | Cod. ident. Elementi analisi | um. | Quantita Prezzo Unitario Imp. Parziale 1 Spese Gen.  15% | Imp. Parziale 2 Utili Impresa 10% Importo
1 MATERIALI A PIE' D'OPERA - LAVORAZIONI
DEIB35016d Pianellato in laterizio con tavelline 1.000 €26.68 € 26.68 0.00 € No 26.68 € 0.00 € No 26.68 € Si
0.00 €0.00 €0.00 0.00 € Si 0.00 € 0.00 € Si 0.00 € No
2 NOLEGGI - CONSUMI
0.00 €0.00 €0.00 0.00 € Si 0.00 € 0.00 € Si 0.00 €
0.00 €0.00 €0.00 0.00 € No 0.00 € 0.00 € No 0.00 €
0.00 €0.00 €0.00 0.00 € No 0.00 € 0.00 € No 0.00 €
3 TRASPORTI
| | €0.00 000€ | No 0.00€ 0.00€ No 0.00€
TOTALE "A” 2668 €
4 MANODOPERA
1 TOS20_RU.M10.001.002 Operaio specializzato h 0.00 €.2843 €0.00 0.00 € Si 0.00 € 0.00 € Si 0.00 €
2 | TOS20_RU.M10.001.003 [Operaio qualificato h 0.00 € 2641 €0.00 0.00 € Si 0.00 € 0.00 € Si 0.00 €
3 | TOS20_RU.M10.001.004 (Operaio comune h 0.00 €.23.78 €0.00 0.00 € No 0.00 € 0.00 € No 0.00 € | MANODOPERA | 37.00%
TOTALE "B" 0.00€
Totale C = (A+B) 26.68€
A= Totale materiali, noleggi, trasporti; B=Totale costo manodopera; C= Totale materiali, noleggi, trasporti, manodopera. PREZZO FINALE €/mq € 26.68




COMMITTENTE

COMUNE QUARRATA

PROGETTO

LOCALITA' VALENZATICO

ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA DELL'INFANZIA IN

CODICE TARIFFA| AP.10.01

DESCRIZIONE ESTESA:

Fornitura e posa in opera di pannelli sandwich per copertura, a pannelli interi nella direzione della pendenza, in lamiera zincata preverniciata, nei colori a scelta del committente e della D.L., di lunghezza max 8,00 m, composti da: due lamiere
in acciaio zincato spessore 0,5 mm con procedimento SENDZIMIR, interposto poliuretano espanso per spessore pannello di 120 mm; trasmittanza paria 0,19 W/mgK e comunque non superiore a 0,26 W/mgK. Sono compresi: il fissaggio con
viti in acciaio cadmiato a passo ridotto rispetto allo standard, secondo le indicazioni dell D.L. per I'azione del vento; i sormonti; i pezzi particolari di finitura; la protezione delle due testate; la movimentazione in opera con appositi mezzi di
sollevamento dei pannelli in quota; I'uso di mezzi per I'accesso in quota per il personale (piattaforme, cestelli, gru).
Fornire preventivamente la scheda tecnica da sottoporre al D.L. per approvazione e per scelta del colore da parte del committente e del D.L..

A= Totale materiali, noleggi, trasporti; B= Totale costo manodopera; C= Totale materiali, noleggi, trasporti, manodopera.

PREZZO FINALE €/mq | € 67.06

| N. | Cod. ident. Elementi analisi | um. | Quantita Prezzo Unitario Imp. Parziale 1 Spese Gen.  15% | Imp. Parziale 2 Utili Impresa 10% Importo
1 MATERIALI A PIE' D'OPERA - LAVORAZIONI
TOS21_PR.P20.009.007 |Pannello sandwich sp. 120 mm mq 1.000 €45.88 €45.88 0.00 € No 4588 € 0.00 € No 4588 € Si
analisi mercato Materiale aggiuntivi mq 1.00 €3.00 €3.00 0.45€ Si 345€ 035€ Si 3.80 € No
2 NOLEGGI - CONSUMI
0.00 €0.00 €0.00 0.00 € Si 0.00 € 0.00 € Si 0.00 €
0.00 €0.00 €0.00 0.00 € No 0.00 € 0.00 € No 0.00 €
0.00 €0.00 €0.00 0.00 € No 0.00 € 0.00 € No 0.00 €
3 TRASPORTI
| €0.00 0.00 € No 0.00 € 0.00 € No 0.00 €
TOTALE "A” 49.68 €
4 MANODOPERA
1 | TOS21_RU.M10.001.002 |Operaio specializzato h 0.25 €.28.53 €7.13 1.07 € Si 8.20€ 082€ Si 9.02€
2 | TOS21_RU.M10.001.003 Operaio qualificato h 0.25 €.2643 €6.61 0.99 € Si 7.60 € 0.76 € Si 836 €
3 | TOS21_RU.M10.001.004 h 0.00 €.0.00 €0.00 0.00 € No 0.00 € 0.00 € No 0.00 € | MANODOPERA 25.92%
TOTALE 'B" 17.38€
Totale C = (A+B) | 67.06 €




COMMITTENTE | COMUNE QUARRATA
ADEGUAMENTO SISMICO DELLEDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA PRIVARIA E SCUOLA DELLINFANZIA IN CODICE  TARIFFA(  AP.10.02
PROGETTO LOCALITA' VALENZATICO
DESCRIZIONE ESTESA:

Fornire preventivamente la scheda tecnica da sottoporre al D.L. per approvazione e per scelta del colore da parte del committente e del D.L..

Fornitura e posa in opera di pannelli sandwich per copertura, a pannelli interi nella direzione della pendenza, in lamiera zincata preverniciata, nei colori a scelta del committente e della D.L., di lunghezza max 8,00 m, composti da: due lamiere
in acciaio zincato spessore 0,5 mm con procedimento SENDZIMIR, interposto poliuretano espanso per spessore pannello di 40 mm. Sono compresi: il fissaggio con viti in acciaio cadmiato a passo ridotto rispetto allo standard, secondo le

indicazioni dell D.L. per I'azione del vento; i sormonti; i pezzi particolari di finitura; la protezione delle due testate; la movimentazione in opera con appositi mezzi di sollevamento dei pannelliin quota; I'uso di mezzi per I'accesso in quota per il
personale (piattaforme, cestelli, gru).

[n]  codident

Elementi analisi | um. | Quantita Prezzo Unitario Imp. Parziale 1

Spese Gen.  15% | Imp. Parziale 2 Utili Impresa 10% Importo
1 MATERIALI A PIE' D'OPERA - LAVORAZIONI
TOS21_PR.P20.009.002 |Pannello sandwich sp. 40 mm mq 1.000 €25.17 €25.17 0.00 € No 25.17 € 2.52€ Si 27.69 € Si
analisi mercato Materiale aggiuntivi mq 1.00 €2.00 €2.00 030 € Si 230€ 0.23€ Si 253 € No
2 NOLEGGI - CONSUMI
0.00 €0.00 €0.00 0.00 € Si 0.00 € 0.00 € Si 0.00 €
0.00 €0.00 €0.00 0.00 € No 0.00 € 0.00 € No 0.00 €
0.00 €0.00 €0.00 0.00 € No 0.00 € 0.00 € No 0.00 €
3 TRASPORTI
| | €0.00 000€ | No 0.00€ 0.00€ No 0.00€
TOTALE "A” 30.22€
4 MANODOPERA
1 TOS21_RU.M10.001.002 (Operaio specializzato h 0.24 €.28.53 €6.85 1.03 € Si 7.87 € 0.79 € Si 8.66 €
2 | TOS21_RU.M10.001.003 [Operaio qualificato h 0.24 €. 2643 €6.34 0.95€ Si 7.29€ 0.73 € Si 8.02€
3 | TOS21_RU.M10.001.004 h 0.00 €.0.00 €0.00 0.00 € No 0.00 € 0.00 € No 0.00 € | MANODOPERA | 35.58%
TOTALE "B 16.69 €
Totale C = (A+B) | 46.90 €
A= Totale materiali, noleggi, trasporti; B= Totale costo manodopera; C= Totale materiali, noleggi, trasporti, manodopera. PREZZO FINALE €/mq I € 46.90




COMMITTENTE COMUNE QUARRATA
ADEGUAMENTO SISMICO DELLEDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA DELLINFANZIA IN CODICE  TARIFFA|  AP.11.01
PROGETTO LOCALITA' VALENZATICO
DESCRIZIONE ESTESA:
Fornitura e posa in opera di lattoneria in lamiera zincata preverniciata dello spessore di 6/10 mm, nei colori a scelta del Committente e del D.L., compreso la lavorazione nelle forme e dimensioni richieste, completi di accessori e pezzi speciali
necessari al loro perfetto funzionamento, compresi saldatura, sagomatura, rivettatura, sigillatura, taglio, sfrido; ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi.
| N. | Cod. ident. Elementi analisi | um. | Quantita Prezzo Unitario Imp. Parziale 1 Spese Gen.  15% | Imp. Parziale 2 Utili Impresa 10% Importo
| 1 | MATERIALI A PIE' D'OPERA - LAVORAZIONI
Lamiera zincata preverniciata sagomata mq 1.000 €22.00 €22.00 330€ | Si 25.30€ 253 € Si 27.83€ Si
Tasselli metallici con viti in acciaio e accessori mq 1.000 €1.30 €1.30 0.20 € Si 1.50 € 0.15€ Si 1.65€
Sigillante siliconico kg 0.30 €331 €0.99 0.15€ | Si 1.14 € 0.11 € Si 1.26 € No
2 NOLEGGI - CONSUMI
0.00 €0.00 €0.00 0.00 € Si 0.00 € 0.00 € Si 0.00 €
0.00 €0.00 €0.00 0.00 € No 0.00 € 0.00 € No 0.00 €
0.00 €0.00 €0.00 0.00 € No 0.00 € 0.00 € No 0.00 €
3 TRASPORTI
| | €0.00 000€ | No 0.00€ 0.00€ No 0.00€
TOTALE "A” 30.74 €
4 MANODOPERA
1 TOS21_RU.M10.001.002 |Operaio specializzato h 0.50 €.28.53 €14.27 2.14€ Si 16.40 € 1.64 € Si 18.05 €
2 | TOS21_RU.M10.001.003 [Operaio qualificato h 0.50 €. 2643 €13.22 1.98 € Si 15.20 € 1.52 € Si 16.72 €
3 | TOS21_RU.M10.001.004 h 0.00 €.23.82 €0.00 0.00 € No 0.00 € 0.00 € No 0.00 € | MANODOPERA | 53.07%
TOTALE "B* 3476 €
| Totale C = (A+B) | 65.50 € |

A= Totale materiali, noleggi, trasporti; B=Totale costo manodopera; C= Totale materiali, noleggi, trasporti, manodopera. I PREZZO FINALE €/mq I € 65.50 I




COMMITTENTE

COMUNE QUARRATA

PROGETTO

LOCALITA' VALENZATICO

ADEGUAMENTO SISMICO DELLEDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA PRIVARIA E SCUOLA DELLINFANZIA IN CODICE  TARIFFA(  AP.11.02

DESCRIZIONE ESTESA:

Posa in opera di pluviali in rame precedentemente smontati, compreso la sostituzione di eventuali parti ed elementi danneggiati.

[n]  codident

A= Totale materiali, noleggi, trasporti; B=Totale costo manodopera; C= Totale materiali, noleggi, trasporti, manodopera.

| PREZZO FINALE €/ml | € 15.90

Elementi analisi | um. | Quantita Prezzo Unitario Imp. Parziale 1 Spese Gen.  15% | Imp. Parziale 2 Utili Impresa 10% Importo
1 MATERIALI A PIE' D'OPERA - LAVORAZIONI
g/gteriale vari: tasselli, viti, bracciali con zanche e fascetta imbullonata, cad 1.000 €0.40 €0.40 006 € Si 046 € 005€ Si 051€ Si
€0.00 €0.00 0.00 € Si 0.00 € 0.00 € Si 0.00 € No
2 NOLEGGI - CONSUMI
0.00 €0.00 €0.00 0.00 € Si 0.00 € 0.00 € Si 0.00 €
0.00 €0.00 €0.00 0.00 € No 0.00 € 0.00 € No 0.00 €
0.00 €0.00 €0.00 0.00 € No 0.00 € 0.00 € No 0.00 €
3 TRASPORTI
| | €0.00 000€ | No 0.00€ 0.00€ No 0.00€
TOTALE "A” 0.51€
4 MANODOPERA
1 | TOS21_RU.M11.001.001 |Operaio metalmeccanico 5° categoria h 0.26 €.25.10 €6.63 0.99 € Si 7.62€ 076 € Si 838€
2 | TOS21_RU.M10.001.004 |Operaio metalmeccanico 3° categoria h 0.26 €.21.00 €5.54 0.83 € Si 6.38€ 0.64 € Si 7.01 €
3 | TOS21_RU.M10.001.004 h 0.00 €.0.00 €0.00 0.00 € No 0.00 € 0.00 € No 0.00 € | MANODOPERA | 96.82% |
TOTALE "B" 1540 €
| Totale C = (A+B) | 15.90 €



COMMITTENTE

COMUNE QUARRATA

PROGETTO

ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA DELL'INFANZIA IN

LOCALITA' VALENZATICO

CODICE TARIFFA| AP.11.03

DESCRIZIONE ESTESA:

Posa in opera di doccia in rame precedentemente smontata, compreso la sostituzione di eventuali parti ed elementi danneggiati.

A= Totale materiali, noleggi, trasporti; B=Totale costo manodopera; C= Totale materiali, noleggi, trasporti, manodopera.

PREZZO FINALE €/mq | € 32.00

| N. | Cod. ident. Elementi analisi | um. | Quantita Prezzo Unitario Imp. Parziale 1 Spese Gen.  15% | Imp. Parziale 2 Utili Impresa 10% Importo
1 MATERIALI A PIE' D'OPERA - LAVORAZIONI
Materiale vari: tasselli, sigillante siliconico, etc. mq 1.000 €0.96 €0.96 0.14 € Si 1.10€ 0.11€ Si 1.21€ Si
€0.00 0.00 € Si 0.00 € 0.00 € Si 0.00 € No
2 NOLEGGI - CONSUMI
0.00 €0.00 €0.00 0.00 € Si 0.00 € 0.00 € Si 0.00 €
0.00 €0.00 €0.00 0.00 € No 0.00 € 0.00 € No 0.00 €
0.00 €0.00 €0.00 0.00 € No 0.00 € 0.00 € No 0.00 €
3 TRASPORTI
| €0.00 0.00 € No 0.00 € 0.00 € No 0.00 €
TOTALE "A” 1.21 €
4 MANODOPERA
1 | TOS21_RU.M11.001.001 |Operaio metalmeccanico 5° categoria h 0.53 €.25.10 €13.25 1.99 € Si 15.24 € 1.52€ Si 1676 €
2 | TOS21_RU.M10.001.004 |Operaio metalmeccanico 3° categoria h 0.53 €.21.00 €11.09 1.66 € Si 1275 € 1.28 € Si 1403 €
3 | TOS21_RU.M10.001.004 h 0.00 €.0.00 €0.00 0.00 € No 0.00 € 0.00 € No 0.00 € | MANODOPERA 96.22%
TOTALE 'B" 30.79€
Totale C = (A+B) | 3200€




COMMITTENTE COMUNE QUARRATA
ADEGUAMENTO SISMICO DELLEDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA DELLINFANZIA IN CODICE  TARIFFA|  AP.20.01
PROGETTO LOCALITA' VALENZATICO
DESCRIZIONE ESTESA:
Posa in opera di porte interne in legno.
| N. | Cod. ident. Elementi analisi | um. | Quantita Prezzo Unitario Imp. Parziale 1 Spese Gen.  15% | Imp. Parziale 2 Utili Impresa 10% Importo
1 MATERIALI A PIE' D'OPERA - LAVORAZIONI
Materiali vari a.c. 1.000 € 10.00 €10.00 1.50 € Si 11.50 € 1.15€ Si 12.65 € Si
€0.00 0.00 € Si 0.00 € 0.00 € Si 0.00 € No
2 NOLEGGI - CONSUMI
0.00 €0.00 €0.00 0.00 € Si 0.00 € 0.00 € Si 0.00 €
0.00 €0.00 €0.00 0.00 € No 0.00 € 0.00 € No 0.00 €
0.00 €0.00 €0.00 0.00 € No 0.00 € 0.00 € No 0.00 €
3 TRASPORTI
| | €0.00 0.00 € No 0.00€ 0.00€ No 0.00€
TOTALE "A” 1265 €
4 MANODOPERA
1 TOS21_RU.M10.001.002 Operaio specializzato h 0.00 €.28.53 €0.00 0.00 € Si 0.00 € 0.00 € Si 0.00 €
2 | TOS21_RU.M10.001.003 [Operaio qualificato h 1.60 €. 2643 €42.29 6.34€ Si 48.63 € 4.86 € Si 53.49 €
3 | TOS21_RU.M10.001.004 |Operaio comune h 0.46 €.23.82 €10.95 1.64 € Si 1259 € 1.26 € Si 13.85€ | MANODOPERA | 84.19%
TOTALE "B" 67.35€
Totale C = (A+B) 80.00 €
A= Totale materiali, noleggi, trasporti; B=Totale costo manodopera; C= Totale materiali, noleggi, trasporti, manodopera. PREZZO FINALE €/cad € 80.00




COMMITTENTE

COMUNE QUARRATA

ADEGUAMENTO SISMICO DELLEDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA DELLINFANZIA IN CODICE  TARIFFA|  AP.20.02
PROGETTO LOCALITA' VALENZATICO
DESCRIZIONE ESTESA:
Posa in opera di infisso in alluminio precedentemente smontato, compreso eventuale sostituzione di parti accessoria.
| N. | Cod. ident. Elementi analisi | um. | Quantita Prezzo Unitario Imp. Parziale 1 Spese Gen.  15% | Imp. Parziale 2 Utili Impresa 10% Importo
1 MATERIALI A PIE' D'OPERA - LAVORAZIONI
Materiali vari mq 1.000 €361 €3.61 0.54 € Si 4.15€ 0.42 € Si 4.57 € Si
€0.00 0.00 € Si 0.00 € 0.00 € Si 0.00 € No
2 NOLEGGI - CONSUMI
0.00 €0.00 €0.00 0.00 € Si 0.00 € 0.00 € Si 0.00 €
0.00 €0.00 €0.00 0.00 € No 0.00 € 0.00 € No 0.00 €
0.00 €0.00 €0.00 0.00 € No 0.00 € 0.00 € No 0.00 €
3 TRASPORTI
| | €0.00 000€ | No 0.00€ 0.00€ No 0.00€
TOTALE "A” 457 €
4 MANODOPERA
1 TOS21_RU.M10.001.002 |Operaio specializzato h 0.00 €.28.53 €0.00 0.00 € Si 0.00 € 0.00 € Si 0.00 €
2 | TOS21_RU.M10.001.003 [Operaio qualificato h 0.85 €. 2643 €2247 3.37€ Si 2584 € 2.58€ Si 2842 €
3 | TOS21_RU.M10.001.004 |Operaio comune h 0.40 €.23.82 €9.50 1.42 € Si 10.92 € 1.09 € Si 12.01 € | MANODOPERA | 89.85%
TOTALE "B" 4043 €
Totale C = (A+B) | 4500 €
A= Totale materiali, noleggi, trasporti; B=Totale costo manodopera; C= Totale materiali, noleggi, trasporti, manodopera. PREZZO FINALE €/mq I € 45.00




COMMITTENTE COMUNE QUARRATA

ADEGUAMENTO SISMICO DELLEDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA DELLINFANZIA IN CODICE  TARIFFA|  AP.20.031
PROGETTO LOCALITA' VALENZATICO
DESCRIZIONE ESTESA:
FINESTRE IN ALLUMINIO Fornitura e posa in opera di finestra in alluminio con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016),di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma, senza uso di
silicone, profili fermavetro ad incastro, gocciolatoio, serratura, ferramenta di attacco e sostegno, maniglie in alluminio e verniciatura. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione
definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1:2007). Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207:2017 ed essere almeno nella classe 5, di Permeabilita all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN
12208:2000 ed essere almeno nella classe 2 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210:2016 ed essere almeno nella classe 2, escluso controtelai, assistenza muraria. FINESTRA A DUE ANTE con apertura normale e/o a
vasistas, con vetrocamera con gas 30 mm basso emissivo con Ug 1.1, trasmittanza totale < Uw 1.7W/mq°k.
| N. | Cod. ident. Elementi analisi | um. | Quantita Prezzo Unitario Imp. Parziale 1 Spese Gen.  15% | Imp. Parziale 2 Utili Impresa 10% Importo
1 MATERIALI A PIE' D'OPERA - LAVORAZIONI
TOS21_PR,P70.003,014 |Infisso in alluminio mq 1.000 €587.00 €587.00 88.05 € Si 675.05 € 6751 € Si 74256 € Si
€0.00 0.00 € Si 0.00 € 0.00 € Si 0.00 € No
2 NOLEGGI - CONSUMI
0.00 €0.00 €0.00 0.00 € Si 0.00 € 0.00 € Si 0.00 €
0.00 €0.00 €0.00 0.00 € No 0.00 € 0.00 € No 0.00 €
0.00 €0.00 €0.00 0.00 € No 0.00 € 0.00 € No 0.00 €
3 TRASPORTI
Carico, trasporto e scarico a pié d'opera | mq | 1.00 €70.00 €70.00 0.00 € No 70.00 € 0.00 € No 70.00 €
TOTALE "A” 81256 €
4 MANODOPERA
1 TOS21_RU.M10.001.002 Operaio specializzato h 0.00 €.28.53 €0.00 0.00 € Si 0.00 € 0.00 € Si 0.00 €
2 | TOS21_RU.M10.001.003 [Operaio qualificato h 0.85 €. 2643 €2247 337€ Si 2584 € 2.58€ Si 2842¢€
3 | TOS21_RU.M10.001.004 |Operaio comune h 0.30 €.2382 €7.13 1.07 € Si 8.20 € 0.82 € Si 9.02 € | MANODOPERA | 4.41%
TOTALE "B" 3744 €
| Totale C = (A+B) [ ssoc0e |
A= Totale materiali, noleggi, trasporti; B= Totale costo manodopera; C= Totale materiali, noleggi, trasporti, manodopera. I PREZZO FINALE €/mq I € 850.00 I




COMMITTENTE

COMUNE QUARRATA

PROGETTO

ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA DELL'INFANZIA IN
LOCALITA' VALENZATICO

CODICE

TARIFFA

AP.20.032

DESCRIZIONE ESTESA:

FINESTRE IN ALLUMINIO Fornitura e posa in opera di finestra in allumimio con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016),di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma, senza uso di
silicone, profili fermavetro ad incastro, gocciolatoio, serratura, ferramenta di attacco e sostegno, maniglie in alluminio e verniciatura. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione
definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1:2007). Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207:2017 ed essere almeno nella classe 5, di Permeabilita all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN
12208:2000 ed essere almeno nella classe 2 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210:2016 ed essere almeno nella classe 2, escluso controtelai, e assistenza muraria. FINESTRA A QUATTRO ANTE con apertura normale
e/o a vasistas con vetrocamera con aria 20 mm, trasmittanza totale < Uw 1.7 W/mq°k

| N. | Cod. ident. Elementi analisi | um. | Quantita Prezzo Unitario Imp. Parziale 1 Spese Gen.  15% | Imp. Parziale 2 Utili Impresa 10% Importo
1 MATERIALI A PIE' D'OPERA - LAVORAZIONI
TOS21_PRP70.003,006 |Infisso in alluminio mq 1.000 €430.59 €430.59 6459 € Si 495.18 € 49.52€ Si 54470 € Si
Maggiorazione per quarta anta e Uw < 1,7 mq 1.00 € 20.00 € 20.00 3.00 € Si 23.00 € 230€ Si 25.30€ No
2 NOLEGGI - CONSUMI
0.00 €0.00 €0.00 0.00 € Si 0.00 € 0.00 € Si 0.00 €
0.00 €0.00 €0.00 0.00 € No 0.00 € 0.00 € No 0.00 €
0.00 €0.00 €0.00 0.00 € No 0.00 € 0.00 € No 0.00 €
3 TRASPORTI
Carico, trasporto e scarico a pié d'opera | mq | 1.00 € 35.00 € 35.00 0.00 € No 35.00 € 0.00 € No 35.00 €
TOTALE "A” 605.00 €
4 MANODOPERA
1 TOS21_RU.M10.001.002 |Operaio specializzato h 0.00 €.28.53 €0.00 0.00 € Si 0.00 € 0.00 € Si 0.00 €
2 | TOS21_RU.M10.001.003 [Operaio qualificato h 1.00 €.2643 €26.43 396 € Si 30.39€ 3.04€ Si 3343€
3 | TOS21_RU.M10.001.004 |Operaio comune h 0.80 €.2382 €19.06 286 € Si 21.91€ 2.19€ Si 24.11€ | MANODOPERA | 8.68%
TOTALE "B" 5754 €
Totale C = (A+B) | 66254 €
A= Totale materiali, noleggi, trasporti; B= Totale costo manodopera; C= Totale materiali, noleggi, trasporti, manodopera. PREZZO FINALE €/mq I € 662.54




COMMITTENTE

COMUNE QUARRATA

PROGETTO

ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA DELL'INFANZIA IN
LOCALITA' VALENZATICO

CODICE TARIFFA| AP.20.04

DESCRIZIONE ESTESA:

Modifica ad infisso in alluminio esistente con riduzione dello stesso, per riportarlo alle nuove misure di progetto, compreso la eventuale sostituzione di elementi accessori.

A= Totale materiali, noleggi, trasporti; B=Totale costo manodopera; C= Totale materiali, noleggi, trasporti, manodopera.

PREZZO FINALE €/mq | €89.13

| N. | Cod. ident. Elementi analisi | um. | Quantita Prezzo Unitario Imp. Parziale 1 Spese Gen.  15% | Imp. Parziale 2 Utili Impresa 10% Importo
1 MATERIALI A PIE' D'OPERA - LAVORAZIONI
Riduzione infisso: materiali vari mq 1.000 € 15.00 €15.00 225€ Si 17.25€ 1.73€ Si 1898 € Si
€0.00 0.00 € Si 0.00 € 0.00 € Si 0.00 € No
2 NOLEGGI - CONSUMI
0.00 €0.00 €0.00 0.00 € Si 0.00 € 0.00 € Si 0.00 €
0.00 €0.00 €0.00 0.00 € No 0.00 € 0.00 € No 0.00 €
0.00 €0.00 €0.00 0.00 € No 0.00 € 0.00 € No 0.00 €
3 TRASPORTI
Carico, trasporto e scarico a pié d'opera | mq | 1.00 € 20.00 € 20.00 0.00 € No 20.00 € 0.00 € No 20.00 €
TOTALE "A” 38.98€
4 MANODOPERA
1 | TOS21_RU.M10.001.002 |Operaio specializzato h 0.00 €.28.53 €0.00 0.00 € Si 0.00 € 0.00 € Si 0.00 €
2 | TOS21_RU.M10.001.003 [Operaio qualificato h 1.50 €.2643 € 39.65 595€ Si 4559 € 4.56 € Si 50.15€
3 | TOS21_RU.M10.001.004 |Operaio comune h 0.00 €.2382 €0.00 0.00 € Si 0.00 € 0.00 € Si 0.00 € | MANODOPERA | 56.27%
TOTALE 'B" 50.15€
Totale C = (A+B) | 89.13€




COMMITTENTE

COMUNE QUARRATA

ADEGUAMENTO SISMICO DELLEDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA DELLINFANZIA IN CODICE  TARIFFA|  AP.20.05
PROGETTO LOCALITA' VALENZATICO
DESCRIZIONE ESTESA:
Posa in opera di porte finestra in alluminio a due ante delle dimensioni di cm 150x320.
| N. | Cod. ident. Elementi analisi | um. | Quantita Prezzo Unitario Imp. Parziale 1 Spese Gen.  15% | Imp. Parziale 2 Utili Impresa 10% Importo
1 MATERIALI A PIE' D'OPERA - LAVORAZIONI
Materiali vari a.c. 1.000 € 10.00 €10.00 1.50 € Si 11.50 € 1.15 € Si 12.65 € Si
€0.00 0.00 € Si 0.00 € 0.00 € Si 0.00 € No
2 NOLEGGI - CONSUMI
0.00 €0.00 €0.00 0.00 € Si 0.00 € 0.00 € Si 0.00 €
0.00 €0.00 €0.00 0.00 € No 0.00 € 0.00 € No 0.00 €
0.00 €0.00 €0.00 0.00 € No 0.00 € 0.00 € No 0.00 €
3 TRASPORTI
| | €0.00 0.00€ No 0.00€ 0.00€ No 0.00€
TOTALE "A” 1265 €
4 MANODOPERA
1 TOS21_RU.M10.001.002 |Operaio specializzato h 1.50 €.28.53 €42.80 642 € Si 49.21 € 4.92€ Si 54.14 €
2 | TOS21_RU.M10.001.003 [Operaio qualificato h 1.50 €. 2643 €39.65 5.95€ Si 45.59 € 4.56 € Si 50.15€
3 | TOS21_RU.M10.001.004 |Operaio comune h 0.46 €.23.82 €10.95 1.64 € Si 1259 € 1.26 € Si 13.85€ | MANODOPERA | 90.33%
TOTALE "B" 118.14 €
Totale C = (A+B) 130.79 €
A= Totale materiali, noleggi, trasporti; B= Totale costo manodopera; C=Totale materiali, noleggi, trasporti, manodopera. PREZZO FINALE €/cad € 130.79




COMMITTENTE

COMUNE QUARRATA

ADEGUAMENTO SISMICO DELLEDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA DELLINFANZIA IN CODICE  TARIFFA|  AP.20.06
PROGETTO LOCALITA' VALENZATICO
DESCRIZIONE ESTESA:
Fornitura e posa in opera di maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato, posto in opera su porte in alluminio ad una o due battenti
N. | Cod. ident. Elementi analisi | um. | Quantita Prezzo Unitario Imp. Parziale 1 Spese Gen.  15% | Imp. Parziale 2 Utili Impresa 10% Importo
1 MATERIALI A PIE' D'OPERA - LAVORAZIONI
DEI 215113 ¢ Mgmghone interno e maniglia esterna dotata di serratura, per anta cad 1.000 €23891 €23891 000€ No 23891 € 000€ No 23891 € Si
principale, compreso posa
DEI215113D Maniglione interno per seconda anta, compreso posa cad 1.00 €179.16 €179.16 0.00 € No 179.16 € 0.00 € No 179.16 € No
2 NOLEGGI - CONSUMI
0.00 €0.00 €0.00 0.00 € Si 0.00 € 0.00 € Si 0.00 €
0.00 €0.00 €0.00 0.00 € No 0.00 € 0.00 € No 0.00 €
0.00 €0.00 €0.00 0.00 € No 0.00 € 0.00 € No 0.00 €
3 TRASPORTI
| | €0.00 000€ | No 0.00€ 0.00€ No 0.00€
TOTALE "A” 418.07 €
4 MANODOPERA
1 TOS21_RU.M10.001.002 |Operaio specializzato h 0.00 €.28.53 €0.00 0.00 € Si 0.00 € 0.00 € Si 0.00 €
2 | TOS21_RU.M10.001.003 [Operaio qualificato h 0.00 €. 2643 €0.00 0.00 € Si 0.00 € 0.00 € Si 0.00 €
3 | TOS21_RU.M10.001.004 |Operaio comune h 0.00 €.2382 €0.00 0.00 € Si 0.00 € 0.00 € Si 0.00 € | MANODOPERA | 36.00%
TOTALE "B 0.00€
Totale C = (A+B) 418.07 €
A= Totale materiali, noleggi, trasporti; B= Totale costo manodopera; C= Totale materiali, noleggi, trasporti, manodopera. PREZZO FINALE €/cad € 418.07




COMMITTENTE

COMUNE QUARRATA

PROGETTO

LOCALITA' VALENZATICO

ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA DELL'INFANZIA IN

CODICE

TARIFFA

AP.21

DESCRIZIONE ESTESA:

Fornitura e posa in opera di soglia o davanzale in pietra arenaria extra forte, spessore cm 3, lucidata sul piano e nelle coste a vista, con spigoli leggermente smussati, compreso regolarizzazione dei piani di posa, la muratura, la stuccatura, e stilatura dei giunti

con malta cementizia ove occorrente, ammorsamento alla muratura, ripristino della muratura e dell'intonaco nelle zone adiacenti alla posa, e pulizia.

[n]  codident

Elementi analisi

[ um. | quantia

Prezzo Unitario Imp. Parziale 1 Spese Gen.  15% | Imp. Parziale 2 Utili Impresa 10% Importo
1 MATERIALI A PIE' D'OPERA - LAVORAZIONI
BI.37.2.1.41 Pietra arenaria extra dura spessore cm 3 mq 1.000 €91.00 €91.00 13.65€ Si 104.65 € 10.47 € Si 115.12€ Si
€0.00 0.00 € Si 0.00 € 0.00 € Si 0.00 € No
2 NOLEGGI - CONSUMI
0.00 €0.00 €0.00 0.00 € Si 0.00 € 0.00 € Si 0.00 €
0.00 €0.00 €0.00 0.00 € No 0.00 € 0.00 € No 0.00 €
0.00 €0.00 €0.00 0.00 € No 0.00 € 0.00 € No 0.00 €
3 TRASPORTI
| 0.00 €70.00 €0.00 0.00 € No 0.00 € 0.00 € No 0.00 €
TOTALE "A” 115.12€
4 MANODOPERA
1 TOS21_RU.M10.001.002 Operaio specializzato h 0.00 €.28.53 €0.00 0.00 € Si 0.00 € 0.00 € Si 0.00 €
2 | TOS21_RU.M10.001.003 [Operaio qualificato h 3.50 €.2643 €9251 13.88 € Si 106.38 € 10.64 € Si 117.02€
3 | TOS21_RU.M10.001.004 |Operaio comune h 3.50 €.2382 €83.37 1251 € Si 95.88 € 9.59 € Si 105.46 € | MANODOPERA | 65.90%
TOTALE "B 22248 €
Totale C = (A+B) | 337.60€
A= Totale materiali, noleggi, trasporti; B= Totale costo manodopera; C=Totale materiali, noleggi, trasporti, manodopera. PREZZO FINALE €/mq I € 337.60




COMMITTENTE | COMUNE QUARRATA
ADEGUAMENTO SISMICO DELLEDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA PRIVARIA E SCUOLA DELLINFANZIA IN CODICE  TARIFFA[  AP.30.01
PROGETTO LOCALITA' VALENZATICO
DESCRIZIONE ESTESA:

Rimontaggio e installazione di apparecchiature, componenti impiantistiche esistenti, segnaletica, apparecchi terminali di impianti, elementi di arredo precedentemente rimossi. Compeso la sotituzione e/o il ripristino degli elementi danneggiati, eventuale
sostituzione di viti di adeguate dimensioni, collegamenti. Compreso ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi.

| N. | Cod. ident. Elementi analisi | um. | Quantita Prezzo Unitario Imp. Parziale 1 Spese Gen.  15% | Imp. Parziale 2 Utili Impresa 10% Importo
1 MATERIALI A PIE' D'OPERA - LAVORAZIONI
Materiali vari a.c. 1.000 € 150.00 € 150.00 2250 € Si 172.50 € 17.25€ Si 189.75 € Si
€0.00 0.00 € Si 0.00 € 0.00 € Si 0.00 € No
2 NOLEGGI - CONSUMI
0.00 €0.00 €0.00 0.00 € Si 0.00 € 0.00 € Si 0.00 €
0.00 €0.00 €0.00 0.00 € No 0.00 € 0.00 € No 0.00 €
0.00 €0.00 €0.00 0.00 € No 0.00 € 0.00 € No 0.00 €
3 TRASPORTI
| [ 000 €0.00 €0.00 000€ | No 0.00€ 0.00€ No 0.00€
TOTALE "A” 189.75€
4 MANODOPERA
1 TOS21_RU.M10.001.002 Operaio specializzato h 0.00 €.28.53 €0.00 0.00 € Si 0.00 € 0.00 € Si 0.00 €
2 | TOS21_RU.M10.001.003 [Operaio qualificato h 5.00 €. 2643 €132.15 19.82 € Si 151.97 € 15.20 € Si 167.17 €
3 | TOS21_RU.M10.001.004 |Operaio comune h 5.00 €.2382 €119.10 17.87 € Si 136.97 € 13.70 € Si 150.66 € | MANODOPERA | 62.62%
TOTALE "B 31783 €
Totale C = (A+B) 507.58 €
A= Totale materiali, noleggi, trasporti; B= Totale costo manodopera; C=Totale materiali, noleggi, trasporti, manodopera. PREZZO FINALE € a corpo € 507.58




COMMITTENTE COMUNE QUARRATA

ADEGUAMENTO SISMICO DELLEDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA DELLINFANZIA IN CODICE  TARIFFA|  AP.40.01
PROGETTO LOCALITA' VALENZATICO
DESCRIZIONE ESTESA:
Posa in opera di vaso igienico con cassetta esterna, compreso fissaggi e collegamento alla rete idrica esistente e eventuale sostituzione degli elementi danneggiati.
| N. | Cod. ident. Elementi analisi | um. | Quantita Prezzo Unitario Imp. Parziale 1 Spese Gen.  15% | Imp. Parziale 2 Utili Impresa 10% Importo
1 MATERIALI A PIE' D'OPERA - LAVORAZIONI
Materiali vari cad 1.000 € 10.00 €10.00 1.50 € Si 11.50 € 1.15€ Si 12.65 € Si
€0.00 0.00 € Si 0.00 € 0.00 € Si 0.00 € No
2 NOLEGGI - CONSUMI
0.00 €0.00 €0.00 0.00 € Si 0.00 € 0.00 € Si 0.00 €
0.00 €0.00 €0.00 0.00 € No 0.00 € 0.00 € No 0.00 €
0.00 €0.00 €0.00 0.00 € No 0.00 € 0.00 € No 0.00 €
3 TRASPORTI
| | 0.00 €70.00 €0.00 0.00 € No 0.00 € 0.00 € No 0.00 €
TOTALE "A” 12.65€
4 MANODOPERA
1 | TOS21_RU.M11.001.001 |Operaio metalmeccanico 5° categoria h 1.32 €.25.10 €33.13 497 € Si 38.10€ 381€ Si 4191 €
2 | TOS21_RU.MT1.001.005 |Operaio metalmeccanico 2° categoria h 1.32 €.18.97 € 25.04 376 € Si 28.80 € 2.88€ Si 31.68€
3 | TOS21_RU.M10.001.004 |Operaio comune h 0.00 €.21.00 €0.00 0.00 € Si 0.00 € 0.00 € Si 0.00 € | MANODOPERA | 85.33%
TOTALE "B 7359€
| Totale C = (A+B) 86.24 €
A= Totale materiali, noleggi, trasporti; B=Totale costo manodopera; C= Totale materiali, noleggi, trasporti, manodopera. I PREZZO FINALE €/cad € 86.24




COMMITTENTE COMUNE QUARRATA
ADEGUAMENTO SISMICO DELLEDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA DELLINFANZIA IN CODICE  TARIFFA|  AP.40.02
PROGETTO LOCALITA' VALENZATICO
DESCRIZIONE ESTESA:
Posa in opera di lavabo a colonna in porcellana, compreso la eventuale sostituzione degli elementi danneggiati.
| N. | Cod. ident. Elementi analisi | um. | Quantita Prezzo Unitario Imp. Parziale 1 Spese Gen.  15% | Imp. Parziale 2 Utili Impresa 10% Importo
1 MATERIALI A PIE' D'OPERA - LAVORAZIONI
Materiali vari cad 1.000 € 10.00 €10.00 1.50 € Si 11.50 € 1.15€ Si 12.65 € Si
€0.00 0.00 € Si 0.00 € 0.00 € Si 0.00 € No
2 NOLEGGI - CONSUMI
0.00 €0.00 €0.00 0.00 € Si 0.00 € 0.00 € Si 0.00 €
0.00 €0.00 €0.00 0.00 € No 0.00 € 0.00 € No 0.00 €
0.00 €0.00 €0.00 0.00 € No 0.00 € 0.00 € No 0.00 €
3 TRASPORTI
| | 0.00 €70.00 €0.00 0.00 € No 0.00 € 0.00 € No 0.00 €
TOTALE "A” 1265 €
4 MANODOPERA
1 | TOS21_RU.M11.001.001 |Operaio metalmeccanico 5° categoria h 1.35 €.25.10 €33.89 5.08 € Si 38.97 € 3.90€ Si 42.86 €
2 | TOS21_RU.MT1.001.005 |Operaio metalmeccanico 2° categoria h 1.35 €.18.97 €2561 3.84€ Si 29.45 € 295€ Si 3240€
3 | TOS21_RU.M10.001.004 |Operaio comune h 0.00 €.21.00 €0.00 0.00 € Si 0.00 € 0.00 € Si 0.00 € | MANODOPERA | 85.61%
TOTALE "B" 75.26 €
| Totale C = (A+B) | 87.91€ |

A= Totale materiali, noleggi, trasporti; B=Totale costo manodopera; C= Totale materiali, noleggi, trasporti, manodopera. I PREZZO FINALE €/cad I €8791 I




COMMITTENTE COMUNE QUARRATA
ADEGUAMENTO SISMICO DELLEDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA DELLINFANZIA IN CODICE  TARIFFA|  AP.50.03
PROGETTO LOCALITA' VALENZATICO
DESCRIZIONE ESTESA:
Fornitura e posa in opera di controsoffitto in pannelli di fibre minerali decorati, dimensioni 600x600 mm, spessore 15 mm, reazione al fuoco classe A2-s1, dO, REI 180, appoggiati su struttura metallicaseminascosta, compresa, in acciaio zincato
rivestita in acciaio preverniciato composta da profili portanti e profili intermedi a T fissati alla struttura muraria tramite pendinatura regolabile, inclusi i profili perimetrali.
| N. | Cod. ident. Elementi analisi | um. | Quantita Prezzo Unitario Imp. Parziale 1 Spese Gen.  15% | Imp. Parziale 2 Utili Impresa 10% Importo
1 MATERIALI A PIE' D'OPERA - LAVORAZIONI
DEI 195043 b) Controsoffitto a pannelli 600x600, Classe A2-s1, dO mq 1.000 €42.12 €42.12 0.00 € No 42.12 € 0.00 € No 42.12 € Si
mq 0.00 €5.00 €0.00 0.00 € Si 0.00 € 0.00 € Si 0.00 € No
2 NOLEGGI - CONSUMI
0.00 €0.00 €0.00 0.00 € Si 0.00 € 0.00 € Si 0.00 €
0.00 €0.00 €0.00 0.00 € No 0.00 € 0.00 € No 0.00 €
0.00 €0.00 €0.00 0.00 € No 0.00 € 0.00 € No 0.00 €
3 TRASPORTI
| | 0.00 €70.00 €0.00 0.00 € No 0.00 € 0.00 € No 0.00 €
TOTALE "A” 42.12€
4 MANODOPERA
1 TOS20_RU.M10.001.002 Operaio specializzato h 0.00 €.2843 €0.00 0.00 € Si 0.00 € 0.00 € Si 0.00 €
2 | TOS20_RU.M10.001.003 [Operaio qualificato h 0.00 € 2641 €0.00 0.00 € Si 0.00 € 0.00 € Si 0.00 €
3 | TOS20_RU.M10.001.004 |Operaio comune h 0.00 €.23.78 €0.00 0.00 € Si 0.00 € 0.00 € Si 0.00 € | MANODOPERA | 25.00%
TOTALE "B" 0.00€
| Totale C = (A+B) | 42.12¢€ |

A= Totale materiali, noleggi, trasporti; B= Totale costo manodopera; C= Totale materiali, noleggi, trasporti, manodopera. I PREZZO FINALE €/mq I €42.12 I




COMMITTENTE

COMUNE QUARRATA

PROGETTO

ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA DELL'INFANZIA IN

LOCALITA' VALENZATICO

CODICE

TARIFFA

AP.50.04

DESCRIZIONE ESTESA:

Fornitura e posa in opera di pareti divisoria "CLASSE ZERQ" in lastre fissate mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato, e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione
degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio
dei serramenti; completa di isolante acustico in lana di roccia 80mm. Altezza della parete > 5,00 ml; compreso verifica strutturale della parete. Tutte le componenti dovranno essere a marchiatura CE e conformi alle normi UNI EN e DIN di
riferimento. Fornire: scheda tecnica alla D.L. per approvazione preventiva; certificazioni e dichiarazioni ai fini della prevenzione incendi e di corretto montaggio da parte della ditta installatrice. Compreso calcolo Compreso i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a 4,00 m dal piano di calpestio.

Cod. ident. Elementi analisi U.M. | Quantita Prezzo Unitario Imp. Parziale 1 Spese Gen. 15% | Imp. Parziale 2 Utili Impresa 10% Importo
MATERIALI A PIE' D'OPERA - LAVORAZIONI
Tos01_C02.001.002 Parete divisoria in cartongesso mq 1.000 €67.10 €67.10 0.00 € No 67.10 € 0.00 € No 67.10 € Si
Maggiorazione per raggiungimento “Classe 0" e mq | 1.000 €76.97 €76.97 0.00 € No 76.97 € 0.00 € No 76.97 €
per altezza > 5,00 con conseguente maggiorazione della struttura
Maggiorazione per isolamento acustico in lana di roccia 80mm mq 1.00 €12.08 €12.08 0.00 € No 12.08 € 0.00 € No 12.08 € No
NOLEGGI - CONSUMI
0.00 €0.00 €0.00 0.00 € Si 0.00 € 0.00 € Si 0.00 €
0.00 €0.00 €0.00 0.00 € No 0.00 € 0.00 € No 0.00 €
0.00 €0.00 €0.00 0.00 € No 0.00 € 0.00 € No 0.00 €
TRASPORTI
0.00 €70.00 €0.00 0.00 € No 0.00 € 0.00 € No 0.00 €
TOTALE "A” 156.15 €
MANODOPERA
TOS20_RU.M10.001.002 |Operaio specializzato h 0.00 €.28.43 €0.00 0.00 € Si 0.00 € 0.00 € Si 0.00 €
TOS20_RU.M10.001.003 |Operaio qualificato h 0.00 € 2641 €0.00 0.00 € Si 0.00 € 0.00 € Si 0.00 €
TOS20_RU.M10.001.004 [Operaio comune h 0.00 €.23.78 €0.00 0.00 € Si 0.00 € 0.00 € Si 0.00 € MANODOPERA 45.00%
TOTALE "B 0.00 €
Totale C = (A+B) 156.15 €
A= Totale materiali, noleggi, trasporti; B= Totale costo manodopera; C= Totale materiali, noleggi, trasporti, manodopera. PREZZO FINALE €/mq € 156.15




COMMITTENTE

COMUNE QUARRATA

PROGETTO

ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA DELL'INFANZIA IN

LOCALITA' VALENZATICO

CODICE TARIFFA

AP.60.01

DESCRIZIONE ESTESA:

Kit fune di ancoraggio comprensiva di intestatura e tensionamento da ml 15,
N.2 ancoraggi strutturali di estremita;
N. 4 ganci di ancoraggio scala di accesso.

Fornitura e posa in opera di linea vita su copertura in pannelli sandwich di lamiera grecata, ai sensi del D.P.G.R. 75/R/2013, completa delle certificazioni del fabbricante, delle dichiarazioni di conformita dell’installatore, del manuale d’uso dei
dispositivi e del programma di manutenzione. La linea vita sara costituita da:
N.8 ancoraggi di tipo bidirezionale tipo A—UNIEN 795;

N.1 linea di ancoraggio orizzontale conforme alle UNI EN 795 tipo C costituita da:

| N. | Cod. ident. Elementi analisi | um. | Quantita Prezzo Unitario Imp. Parziale 1 Spese Gen.  15% | Imp. Parziale 2 Utili Impresa 10% Importo
1 MATERIALI A PIE' D'OPERA - LAVORAZIONI
Ancoragdgi di tipo bidirezionale tipo A-UNI EN 795 cad 18.000 € 20.00 € 360.00 54.00 € Si 414.00 € 41.40€ Si 45540 € Si
Kit fune di ancoraggio ml 15 cad 1.000 € 200.00 € 200.00 30.00€ Si 230.00 € 23.00€ Si 253.00 € No
Ancoraggi strutturali di estremita cad 2.000 € 200.00 € 400.00 60.00 € Si 460.00 € 46.00 € Si 506.00 €
Ganci di ancoraggio scala di accesso cad 4.000 €10.00 €40.00 6.00 € Si 46.00 € 4.60 € Si 50.60 €
0.00 €0.00 €0.00 0.00 € Si 0.00 € 0.00 € Si 0.00 € No
2 NOLEGGI - CONSUMI
0.00 €0.00 €0.00 0.00 € Si 0.00 € 0.00 € Si 0.00 €
0.00 €0.00 €0.00 0.00 € No 0.00 € 0.00 € No 0.00 €
0.00 €0.00 €0.00 0.00 € No 0.00 € 0.00 € No 0.00 €
3 TRASPORTI
| | 0.00 €70.00 €0.00 0.00 € No 0.00 € 0.00 € No 0.00 €
TOTALE "A” 172040 €
4 MANODOPERA
1 TOS21_RU.M10.001.002 Operaio specializzato h 8.00 €.28.53 €228.24 34.24€ Si 26248 € 26.25€ Si 288.72 €
2 | TOS21_RU.M10.001.003 [Operaio qualificato h 8.00 €.2643 €211.44 31.72€ Si 243.16 € 2432¢€ Si 26747 €
3 | TOS20_RU.M10.001.004 |Operaio comune h 0.00 €. 2377 €0.00 0.00 € Si 0.00 € 0.00 € Si 0.00 € | MANODOPERA | 24.43%
TOTALE 'B" 556.20 €
Totale C = (A+B) 2276.60 €
A= Totale materiali, noleggi, trasporti; B= Totale costo manodopera; C=Totale materiali, noleggi, trasporti, manodopera. PREZZO FINALE € a corpo € 2 276.60




COMMITTENTE COMUNE QUARRATA
ADEGUAMENTO SISMICO DELLEDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA DELLINFANZIA IN CODICE  TARIFFA AP.70
PROGETTO LOCALITA' VALENZATICO
DESCRIZIONE ESTESA:
Fornitura e posa in opera di botola di ispezione da incasso per controsoffitto, con caratteristica El 90, delle dimensioni di cm 60x60, per pannelli di spessore 30 mm, costituita da telaio in alluminio anodizzato con coperchio apribile, lastra
complanare incollata, completa di guarnizioni e protezioni anticaduta. Fornire: scheda tecnica alla D.L. per approvazione preventiva; certificazioni e dichiarazioni varie ai fini della prevenzione incendi e di corretto montaggio da parte della ditta
installatrice. Compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a 4,00 m dal piano di calpestio.
| N. | Cod. ident. Elementi analisi | um. | Quantita Prezzo Unitario Imp. Parziale 1 Spese Gen.  15% | Imp. Parziale 2 Utili Impresa 10% Importo
1 MATERIALI A PIE' D'OPERA - LAVORAZIONI
analisi mercato Botola cad 1.000 € 385.00 € 385.00 57.75€ Si 442.75 € 44.28 € Si 487.03 € Si
0.000 €0.00 €0.00 0.00 € Si 0.00 € 0.00 € Si 0.00 € No
0.000 € 200.00 €0.00 0.00 € Si 0.00 € 0.00 € Si 0.00 €
0.000 € 10.00 €0.00 0.00 € Si 0.00 € 0.00 € Si 0.00 €
0.00 €0.00 €0.00 0.00 € Si 0.00 € 0.00 € Si 0.00 € No
2 NOLEGGI - CONSUMI
0.00 €0.00 €0.00 0.00 € Si 0.00 € 0.00 € Si 0.00 €
0.00 €0.00 €0.00 0.00 € No 0.00 € 0.00 € No 0.00 €
0.00 €0.00 €0.00 0.00 € No 0.00 € 0.00 € No 0.00 €
3 TRASPORTI
| | 0.00 €70.00 €0.00 0.00 € No 0.00 € 0.00 € No 0.00 €
TOTALE "A” 487.03 €
4 MANODOPERA
1 TOS21_RU.M10.001.002 Operaio specializzato h 0.00 €.28.53 €0.00 0.00 € Si 0.00 € 0.00 € Si 0.00 €
2 | TOS21_RU.M10.001.003 [Operaio qualificato h 0.95 €. 2643 € 25.02 3.75€ Si 28.77 € 2.88€ Si 31.65€
3 | TOS21_RU.M10.001.004 |Operaio comune h 0.00 €.23.82 €0.00 0.00 € Si 0.00 € 0.00 € Si 0.00 € | MANODOPERA | 6.10%
TOTALE "B" 31.65€
| Totale C = (A+B) | 51867 € |

A= Totale materiali, noleggi, trasporti; B= Totale costo manodopera; C=Totale materiali, noleggi, trasporti, manodopera. I PREZZO FINALE a corpo € I €518.67 I




COMMITTENTE COMUNE QUARRATA
ADEGUAMENTO SISMICO DELLEDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA DELLINFANZIA IN CODICE  TARIFFA AP.100
PROGETTO LOCALITA' VALENZATICO
DESCRIZIONE ESTESA:
PANNELLO ANTIFUOCO PER COMPARTIMENTAZIONI: Fornitura e posa di pannello semirigido in lana di roccia tipo KF-Panel o similari, trattato su entrambi i lati con prodotto ablativo KF Seal, con dimensioni 1000x500x52 mm e densita nominale
di 150 kg/m3, realizzato per la protezione al fuoco EI 120/180 degli attraversamenti di impianti tecnologici a parete e solaio. Il pannello pud essere tagliato e sagomato con semplice “cutter” o seghetto da cantiere ed assemblato mediante
sigillante antifuoco KF Seal o similari sulle giunzioni e sulle parti perimetrali, non necessita ulteriori trattamenti superficiali.
| N. | Cod. ident. Elementi analisi | um. | Quantita Prezzo Unitario Imp. Parziale 1 Spese Gen.  15% | Imp. Parziale 2 Utili Impresa 10% Importo
1 MATERIALI A PIE' D'OPERA - LAVORAZIONI
analisi mercato Pannello Knauf KF-Panel mq 1.200 €56.03 €67.24 10.09 € Si 77.32€ 7.73€ Si 85.05 €
analisi mercato Sigillante antifuoco KF Seal mq 1.500 €8.50 €12.75 1.91€ Si 14.66 € 1.47 € Si 16.13 €
Sovrapprezzo per fornitura minima di materiale mq 1.000 € 30.00 € 30.00 4.50 € Si 34.50 € 345€ Si 37.95€
0.000 € 10.00 €0.00 0.00 € Si 0.00 € 0.00 € Si 0.00 €
0.00 €0.00 €0.00 0.00 € Si 0.00 € 0.00 € Si 0.00 €
2 NOLEGGI - CONSUMI
0.00 €0.00 €0.00 0.00 € Si 0.00 € 0.00 € Si 0.00 €
0.00 €0.00 €0.00 0.00 € No 0.00 € 0.00 € No 0.00 €
0.00 €0.00 €0.00 0.00 € No 0.00 € 0.00 € No 0.00 €
3 TRASPORTI
| | 0.00 €70.00 €0.00 0.00 € No 0.00 € 0.00 € No 0.00 €
TOTALE "A” 139.13 €
4 MANODOPERA
1 TOS21_RU.M10.001.002 Operaio specializzato h 0.15 €.28.53 €4.28 0.64 € Si 4.92€ 0.49 € Si 5.41€
2 | TOS21_RU.M10.001.003 [Operaio qualificato h 0.00 €. 2643 €0.00 0.00 € Si 0.00 € 0.00 € Si 0.00 €
3 | TOS21_RU.M10.001.004 |Operaio comune h 0.00 €.2382 €0.00 0.00 € Si 0.00 € 0.00 € Si 0.00 € | MANODOPERA | 3.75%
TOTALE "B" 541€
| Totale C = (A+B) | 144.55 € |

A= Totale materiali, noleggi, trasporti; B= Totale costo manodopera; C=Totale materiali, noleggi, trasporti, manodopera. I PREZZO FINALE €/mq I € 144.55 I




COMMITTENTE COMUNE QUARRATA
ADEGUAMENTO SISMICO DELLEDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA DELLINFANZIA IN CODICE  TARIFFA AP.101
PROGETTO LOCALITA' VALENZATICO
DESCRIZIONE ESTESA:
Fornitura e posa in opera di pavimento vinilico eterogeneo, in rotoli 2x20,5 m, spessore totale 5 mm, strato di usura 0,70 mm, classe di reazione al fuoco Cfl-s1, rispondente alle norme UNI 7072-72, posto in opera con idoneo collante, compresa
la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo; quest'ultimo da pagarsi a parte, con malta autolivellante, tagli, sfridi e la pulitura finale.
| N. | Cod. ident. Elementi analisi | (VA" R | Quantita | Prezzo Unitario Imp. Parziale 1 | Spese Gen. 15% | Imp. Parziale 2 | Utili Impresa 10% Importo
1 MATERIALI A PIE' D'OPERA - LAVORAZIONI
TOS21_01.E02.020.001 |Pavimento in PVC mq 1.000 €36.27 €36.27 0.00 € 36.27 € 0.00 € 36.27 €
sovrapprezzo sp. 5 mm e caratteristica CFL-s1 mq 1.000 €21.73 €21.73 0.00 € 21.73€ 0.00 € 21.73€
0.000 €0.00 €0.00 0.00 € Si 0.00 € 0.00 € Si 0.00 €
0.000 € 10.00 €0.00 0.00 € Si 0.00 € 0.00 € Si 0.00 €
0.00 €0.00 €0.00 0.00 € Si 0.00 € 0.00 € Si 0.00 €
2 NOLEGGI - CONSUMI
0.00 €0.00 €0.00 0.00 € Si 0.00 € 0.00 € Si 0.00 €
0.00 €0.00 €0.00 0.00 € No 0.00 € 0.00 € No 0.00 €
0.00 €0.00 €0.00 0.00 € No 0.00 € 0.00 € No 0.00 €
3 TRASPORTI
| | 0.00 €70.00 €0.00 0.00 € No 0.00 € 0.00 € No 0.00 €
TOTALE "A” 58.00 €
4 MANODOPERA
1 TOS21_RU.M10.001.002 |Operaio specializzato h 0.00 €.28.53 €0.00 0.00 € Si 0.00 € 0.00 € Si 0.00 €
2 | TOS21_RU.M10.001.003 [Operaio qualificato h 0.00 €.26.43 €0.00 0.00 € Si 0.00 € 0.00 € Si 0.00 €
3 | TOS21_RU.M10.001.004 |Operaio comune h 0.00 €. 23.82 €0.00 0.00 € Si 0.00 € 0.00 € Si 0.00 € | MANODOPERA | 17.05%
TOTALE "B" 0.00 €
Totale C = [A+B] | 58.00 €
A= Totale materiali, noleggi, trasporti; B=Totale costo manodopera; C= Totale materiali, noleggi, trasporti, manodopera. PREZZO FINALE €/mq I € 58.00




COMMITTENTE COMUNE DI QUARRATA

ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA DELL'INFANZIA IN CODICE  TARIFFA  AP.STRO1
PROGETTO LOCALITA' VALENZATICO

DESCRIZIONE ESTESA:

Realizzazione di inghisaggio di barra metallica D=8 mm. Compreso: foratura diametro 10-12 mm e profondita max 30 cm con trapano a percussione, predisposizione su struttura portante di vario genere (c.a., muratura, pietra, ecc.); perfetta
pulitura a secco del foro realizzato prima con scopettino poi con aspirapolvere; riempimento del foro con resina chimica bicomponente; fornitura e posa in opera di barra d'acciaio ad aderenza migliorata tipo B450C; ponti di servizio con piano
di lavoro fino a 2,00 metri di altezza, per messa in opera fino a 4,00 metri di altezza.

N. Cod. ident. Elementi analisi U.M. | Quantita Prezzo Unitario Imp. Parziale 1 Spese Gen. 15% | Imp. Parziale 2 Utili Impresa 10% Importo
1 MATERIALI A PIE' D'OPERA - LAVORAZIONI
TOS 21_02.B10.021.002(Inghisaggio senza fornitura e posa in opera Cad 1.00 €13.60 € 13.60 0.00 € No 13.60 € 0.00 € No 13.60 € Si

Fornitura e posa in opera di barra diam. 8 mm acciaio B450C di

TOS 21_01.B03.001.005 lunghezza 60 cm, sagomata come da particolari costruttivi Kg 0.24 €215 €0.51 0.00 € No 0.51€ 0.00 € No 0.51€ No
2 NOLEGGI - CONSUMI
| | | | | €0.00 | o000€ | No| 0.00 € | 0.00 € | No | 0.00 €
3 TRASPORTI
| | | | | €0.00 | o0o00€ | No 0.00 € | 0.00 € | No 0.00 €
TOTALE "A" 14.11 €
4 MANODOPERA
1 | TOS21_RU.M10.001.002 |Operaio specializzato h 0.00 €. 28.53 €0.00 0.00 € Si 0.00 € 0.00 € Si 0.00 €
2 | TOS21_RU.M10.001.003 |Operaio qualificato h 0.00 €. 2643 €0.00 0.00 € Si 0.00 € 0.00 € Si 0.00 €
3 | TOS21_RUM10.001.004 [Operaio comune h 0.00 €. 23.82 €0.00 0.00 € Si 0.00 € 0.00 € Si 0.00 € | MANODOPERA | 58.31% l
TOTALE "B’ 0.00 €
Totale C = (A+B]) 14.11 €
A= Totale materiali, noleggi, trasporti; B= Totale costo manodopera; C= Totale materiali, noleggi, trasporti, manodopera. PREZZO FINALE €/cad €14.11




COMMITTENTE COMUNE DI QUARRATA

ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA DELL'INFANZIA COPICE  TARFFAl  AP.STR02
PROGETTO IN LOCALITA' VALENZATICO

DESCRIZIONE ESTESA:

Realizzazione di collegamento armato tra pareti contigue rinforzate con betoncino armato o di collegamento tra solai Hibond. Compreso: foratura diametro 10-12 mm e profondita max 30 cm con trapano a percussione, predisposizione su
struttura portante di vario genere (c.a., muratura, pietra, ecc.); pulitura a secco del foro realizzato con aspirapolvere; fornitura e posa in opera di barra d'acciaio ad aderenza migliorata tipo B450C; ponti di servizio con piano di lavoro fino a
2,00 metri di altezza, per messa in opera fino a 4,00 metri di altezza.

| N. | Cod. ident. Elementi analisi | UM. | Quantita | Prezzo Unitario Imp. Parziale 1 Spese Gen.  15% | Imp. Parziale 2 Utili Impresa 10% Importo
1 MATERIALI A PIE' D'OPERA - LAVORAZIONI
TOS
i i i i . . €13.60 . . . . i
21_02.810.021.002 Inghisaggio senza fornitura e posa in opera Cad 1.00 € 13.60 0.00 € No 13.60 € 0.00 € No 13.60 € Si
TOS Fornitura e posa in opera di barra diam. 8 mm acciaio B450C di
. . €0.86 . . . .
21_01.B03.001.005 [lunghezza fino a 100 cm, sagomata come da particolari costruttivi Kg 0.40 €215 0.00€ No 086€ 0.00€ No 086€ No
TOS
21_PR.P40.020.001 |A detrarre la fornitura e posa in opera di resina bicomponente (€ ] ;
- €.2.20 - - - _
21_PR.P40.021.001 [1,02 consumo resina, € 0,96 uso pistola, 0,22 consumo becchuccio) Cad 1.00 €2.20 0.29¢€ S 249 € 0.22€ S 271€
21_PR.P40.021.002
2 NOLEGGI - CONSUMI
| | | | | €000 | oooe | nol 000 | oooe | nof 0.00€
3 TRASPORTI
| | | | | €000 | oooe | No 000 | oooe | o 0.00€
TOTALE "A” 11.75 €
4 MANODOPERA
1 | TOS21_RU.M10.001.002 |Operaio specializzato h 0.00 €.28.53 €0.00 0.00 € Si 0.00 € 0.00 € Si 0.00 €
2 [ TOS21_RUM10.001.003 |Operaio qualificato h 0.00 €.26.43 €0.00 0.00 € Si 0.00 € 0.00 € Si 0.00 €
3 | TOS21_RUM10.001.004 |Operaio comune h 0.00 €.23.82 €0.00 0.00 € Si 0.00 € 0.00 € Si 0.00 € | MANODOPERA | 57.90% |
TOTALE "B* 0.00€
| Totale C = (A+B) | 11.75€ |

A= Totale materiali, noleggi, trasporti; B= Totale costo manodopera; C= Totale materiali, noleggi, trasporti, manodopera. I PREZZO FINALE €/cad I €11.75 I




COMMITTENTE COMUNE DI QUARRATA

ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA DELL'INFANZIA COPICE  TARIFFA ~ AP.STRO3
PROGETTO IN LOCALITA' VALENZATICO

DESCRIZIONE ESTESA:

Realizzazione di collegamento armato negli angoli di pareti ortogonali tra di loro, rinforzate con betoncino armato con barre D=8 mm sagomate a squadra. Compreso: fornitura e posa in opera di barra d'acciaio ad aderenza migliorata tipo
B450C e suo collegamento ai fogli di rete elettrosaldata delle facce; ponti di servizio con piano di lavoro fino a 2,00 metri di altezza, per messa in opera fino a 4,00 metri di altezza.

| N. | Cod. ident. Elementi analisi | UM. | Quantita | Prezzo Unitario Imp. Parziale 1 Spese Gen.  15% | Imp. Parziale 2 Utili Impresa 10% Importo
1 MATERIALI A PIE' D'OPERA - LAVORAZIONI
TOS Fornitura e posa in opera di barra diam. 8 mm acciaio B450C di .
€0.69
21_01.B03.001.005 [lunghezza 80 cm, sagomata a "L" come da particolari costruttivi kg 0.32 €2.15 0.00¢€ No 0.69 € 0.00€ No 0.69€ S
€0.00 0.00 € No 0.00 € 0.00 € No 0.00 € No
2 NOLEGGI - CONSUMI
| | | | | €000 | oooe [ o] 000 | oooe | nof 0.00€
3 TRASPORTI
| | | | | €000 | oooe | No 000 | oooe | o 0.00€
TOTALE "A” 0.69 €
4 MANODOPERA
1 | TOS21_RU.M10.001.002 |Operaio specializzato h 0.00 €.28.53 €0.00 0.00 € Si 0.00 € 0.00 € Si 0.00 €
2 [ TOS21_RUM10.001.003 |Operaio qualificato h 0.00 €.26.43 €0.00 0.00 € Si 0.00 € 0.00 € Si 0.00 €
3 | TOS21_RUM10.001.004 |Operaio comune h 0.00 €.23.82 €0.00 0.00 € Si 0.00 € 0.00 € Si 0.00 € | MANODOPERA | 42.43%|
TOTALE "B* 0.00 €
| Totale C = (A+B) | 0.69€ |

A= Totale materiali, noleggi, trasporti; B= Totale costo manodopera; C= Totale materiali, noleggi, trasporti, manodopera. I PREZZO FINALE €/cad I € 0.69 I




COMMITTENTE COMUNE DI QUARRATA

ADEGUAMENTO SISMICO DELLEDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA DELLINFANZIA CODICE  TARIFFA|  AP.STR04

PROGETTO IN LOCALITA' VALENZATICO

DESCRIZIONE ESTESA:

Realizzazione di inghisaggio di barra metallica. Compreso: foratura diametro max 20 mm e profondita max 45 cm con trapano a percussione, predisposizione su struttura portante di vario genere (c.a., muratura, pietra, ecc.); perfetta pulitura a
secco del foro realizzato prima con scopettino poi con aspirapolvere; riempimento del foro con resina chimica bicomponente; fornitura e posa in opera di barra d'acciaio ad aderenza migliorata tipo B450C; ponti di servizio con piano di lavoro
fino a 2,00 metri di altezza, per messa in opera fino a 4,00 metri di altezza.

| N. | Cod. ident. Elementi analisi | UM. | Quantita | Prezzo Unitario Imp. Parziale 1 Spese Gen.  15% | Imp. Parziale 2 Utili Impresa 10% Importo
1 MATERIALI A PIE' D'OPERA - LAVORAZIONI
TOS isaggi i i i =14-
Inghisaggio (senza fornitura e posa in opera di barra) con foro D=14 Cad 100 €15.28 €15.28 0.00 € No 1528 € 0.00 € No 1528 € Si

21_02.B10.021.003 |16 mm fino alla profondita di 30 cm

Extra per inghisaggio con realizzazione foro D=20 mm avente
profondita max 45 cm

Cad 0.30 €15.28 €4.58 0.00 € No 4.58 € 0.00 € No 4.58 € No

Fornitura e posa in opera di barra diam. 16 mm acciaio B450C di
lunghezza max 90 cm, sagomata ad "L" come da particolari kg 1.42 €215 € 3.05 0.00 € No 3.05€ 0.00 € No 3.05€
costruttivi; peso barra 1,42 kg/cad

TOS
21_01.B803.001.005

2 NOLEGGI - CONSUMI
| | | | €0.00 | €0.00 | 0.00 € | No | 0.00 € | 0.00 € | No | 0.00 €
3 TRASPORTI
| | | | | €000 | oooe [no 000 | oooe | o 0.00€
TOTALE "A” 2292€
4 MANODOPERA
1 | TOS21_RU.M10.001.002 |Operaio specializzato h 0.00 €.28.53 €0.00 0.00 € Si 0.00 € 0.00 € Si 0.00 €
2 [ TOS21_RUM10.001.003 |Operaio qualificato h 0.00 €.26.43 €0.00 0.00 € Si 0.00 € 0.00 € Si 0.00 €
3 | TOS21_RUM10.001.004 |Operaio comune h 0.00 €.23.82 €0.00 0.00 € Si 0.00 € 0.00 € Si 0.00 € | MANODOPERA | 54.32% |
TOTALE "B” 0.00 €
| Totale C = (A+B) | 2292¢€ |

A= Totale materiali, noleggi, trasporti; B= Totale costo manodopera; C= Totale materiali, noleggi, trasporti, manodopera. I PREZZO FINALE €/cad I € 2292 I




COMMITTENTE COMUNE DI QUARRATA

ADEGUAMENTO SISMICO DELLEDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA DELLINFANZIA CODICE  TARIFFA] ~ AP.STR0S

PROGETTO IN LOCALITA' VALENZATICO

DESCRIZIONE ESTESA:

Realizzazione di cuciture armate con barra metallica D=14 mm. Compreso: foratura diametro max 20 mm e profondita max 40 cm con trapano a percussione, predisposizione su struttura portante di vario genere (c.a., muratura, pietra, ecc.);
perfetta pulitura a secco del foro realizzato prima con scopettino poi con aspirapolvere; riempimento del foro con resina chimica bicomponente o malta cementizia in pressione; fornitura e posa in opera di barra d'acciaio ad aderenza
migliorata tipo B450C; ponti di servizio con piano di lavoro fino a 2,00 metri di altezza, per messa in opera fino a 4,00 metri di altezza.

| N. | Cod. ident. Elementi analisi | UM. | Quantita | Prezzo Unitario Imp. Parziale 1 Spese Gen.  15% | Imp. Parziale 2 Utili Impresa 10% Importo
1 MATERIALI A PIE' D'OPERA - LAVORAZIONI
TOS Inghisaggio (senza fornitura e posa in opera di barra) con foro D=14- .
. . € 30.56 . . . .
21 02.810.021.003 |16 mm di lunghezza max 2x30=60 cm Cad | 200 €15.28 0.00€ ) No 3056 € 0.00€ No 3056 € S
0, i i i i i =
Extra del 30% per inghisaggio con realizzazione foro D=20 mm cad | o060 €15.28 €9.17 000€ | No 9.17€ 0.00€ No 9.17€ No
avente profondita max 60 cm
TOS Fornitura e posa in opera di barra diam. 14 mm acciaio B450C di
lunghezza max 58 cm, diritta come da particolari costruttivi; peso kg 0.72 €2.15 € 1.55 0.00 € No 1.55 € 0.00 € No 1.55 €
21_01.B03.001.005
- 0,73 kg/cad
2 NOLEGGI - CONSUMI
| | | | €0.00 | €0.00 | 0.00 € | No | 0.00 € | 0.00 € | No | 0.00 €
3 TRASPORTI
| | | | | €000 | oooe | No 000 | oooe | o 0.00€
TOTALE "A” 41.28€
4 MANODOPERA
1 | TOS21_RU.M10.001.002 |Operaio specializzato h 0.00 €.28.53 €0.00 0.00 € Si 0.00 € 0.00 € Si 0.00 €
2 [ TOS21_RUM10.001.003 |Operaio qualificato h 0.00 €.26.43 €0.00 0.00 € Si 0.00 € 0.00 € Si 0.00 €
3 | TOS21_RU.M10.001.004 |Operaio comune h 0.00 €.23.82 €0.00 0.00 € Si 0.00 € 0.00 € Si 0.00 € | MANODOPERA | 57.53% |
TOTALE "B* 0.00 €
| Totale C = (A+B) | 41.28€ |

A= Totale materiali, noleggi, trasporti; B= Totale costo manodopera; C= Totale materiali, noleggi, trasporti, manodopera. I PREZZO FINALE €/cad I €41.28 I




COMMITTENTE COMUNE DI QUARRATA

ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA DELL'INFANZIA COPICE  TARFFAl  AP.STR06
PROGETTO IN LOCALITA' VALENZATICO

DESCRIZIONE ESTESA:

Fornitura e posa in opera di architrave tralicciato in latero-cemento armato di traliccio elettrosaldato, avente speciale geometria e foratura del laterizio tali da avere un manufatto coibentato che previene la formazione di muffa e condense.
Caratteristiche: dimensione larghezza base ca. 12 cm; peso 17-18 kg/m. Materiali: calcestruzzo con resistenza >= 30,00 MPa; traliccio con doppia armatura collegata da staffe inclinate a 45°. Appoggiare il manufatto per 25 cm ai lati del vuoto.
In alternativa travetto in c.a.p., dim. 9x12 cm, armato con acciaio ad alto limite elastico, peso proprio 18 kg/m. Compreso ponti di servizio con piano di lavoro fino a 2,00 metri di altezza, per messa in opera fino a 4,00 metri di altezza.

| N. | Cod. ident. Elementi analisi | UM. | Quantita | Prezzo Unitario Imp. Parziale 1 Spese Gen.  15% | Imp. Parziale 2 Utili Impresa 10% Importo
1 MATERIALI A PIE' D'OPERA - LAVORAZIONI
B.I.15.2.1.1 Acquisto elemento prefabbricato m 1.00 €3.39 €3.39 0.51€ Si 3.90 € 0.39 € Si 4.29 € Si
Consumo di materiali vari per messa in opera m 1.00 €0.80 €0.80 0.00 € No 0.80 € 0.00 € No 0.80 € No
No No
2 NOLEGGI - CONSUMI
| | | €0.00 €0.00 0.00 € | No | 0.00 € 0.00 € | No | 0.00 €
3 TRASPORTI
Trasporto a pié d'opera m 1.00 €2.10 €2.10 0.00 € No 2.10€ 0.00 € No 2.10€
TOTALE "A” 7.19€
4 MANODOPERA
1 | TOS21_RU.M10.001.002 |Operaio specializzato h 0.00 €.28.53 €0.00 0.00 € Si 0.00 € 0.00 € Si 0.00 €
2 [ TOS21_RUM10.001.003 |Operaio qualificato h 0.20 €.26.43 €5.29 0.79 € Si 6.08 € 0.61 € Si 6.69 €
3 | TOS21_RUM10.001.004 |Operaio comune h 0.20 €.23.82 €4.76 0.71€ Si 5.48 € 0.55 € Si 6.03 € | MANODOPERAl 63.88%'
TOTALE "B* 1271 €
| Totale C = (A+B) | 19.90 € |

A= Totale materiali, noleggi, trasporti; B= Totale costo manodopera; C= Totale materiali, noleggi, trasporti, manodopera. I PREZZO FINALE €/m I € 19.90 I




COMMITTENTE COMUNE DI QUARRATA
ADEGUAMENTO SISMICO DELLEDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA DELLINFANZIA CODICE  TARIFFA|  AP.STR07
PROGETTO IN LOCALITA' VALENZATICO
DESCRIZIONE ESTESA:

Realizzazione di struttura intelaiata d'acciaio in sostituzione dell'infisso nel corpo A. Compreso: esecuzioni di demolizione di porzioni di pavimentazione esterna; esecuzione di scavo con piccoli mezzi meccanici, carico trasporto e scarico a
discarica del materiale di risulta, oneri di discarica; realizzazione di fondazione formata da plinti in calcestruzzo C25/30 classe di esposizione XC2, armati con barre sagomate d'acciaio B450C, su letto di cls. "magrone" C12/15; realizzazione di
struttura in acciaio tipo S235JR formata da pilastri e travi, piastre per collegamenti ed irrigidimenti, saldature e bullonature, trattamento protettivo, previa spazzolatura meccanica, con zincatura a caldo per immersione con trattamento a fuoco
mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500°C previo decappaggio, sciacquaggio; verniciatura mediante stesura di polvere termoindurente a base di resine poliestere reticolate con opportuni catalizzatori
con preparazione del materiale zincato a caldo (Norma UNI EN 1461) mediante sabbiatura e/o fosfatazione con sali di ferro o zinco; ripristino della pavimentazione esterna; ponti di servizio con piano di lavoro fino a 2,00 metri di altezza, per
messa in opera fino a 4,00 metri di altezza.

[~

Cod. ident. Elementi analisi | UM. | Quantita | Prezzo Unitario Imp. Parziale 1 Spese Gen. 15% | Imp. Parziale 2 Utili Impresa 10% Importo
1 MATERIALI A PIE' D'OPERA - LAVORAZIONI
TOS21_02.A03.009.002 |Demolizione pavimento di qualsiasi dimensione finoaH 5 cm mq 1.50 € 14.97 €22.46 0.00 € No 2246 € 0.00 € No 2246 € Si
AP.05 Taglio pavimentazione (3x1,7= 5,10 m) m 5.10 €3.41 €17.39 0.00 € No 17.39 € 0.00 € No 17.39 €
TOS21_02.A04.012.001 |Scavo a sezione obbligata e ristretta puntuale (plinti) mc 1.00 € 145.96 € 145.96 0.00 € No 145.96 € 0.00 € No 145.96 € No
TOS21_02.A07.001.001 |Carico, trasporto e scarico a discarica mc 1.20 € 58.36 €70.03 0.00 € No 70.03 € 0.00 € No 70.03 €
TOS21_PRREC.P17.001.007 |Oneri di discarica 17,01 €/ton, 17,01x1,7= 28,92 €/mc mc 1.20 €28.92 €34.70 0.00 € No 3470 € 0.00 € No 3470 €
T0S21_02.B04.001.002 |F. e P.O. di calcestruzzo "magrone’, 3x0,6x0,6x0,10= 0,11 mc mc 0.11 € 162.05 €17.83 0.00 € No 17.83 € 0.00 € No 17.83 €
TOS21_02.804.002.003 |F. e P.O. di calcestruzzo C25/30, 3x0,6x0,6x0,80= 0,87 mc mc 0.87 € 223.04 € 194.04 0.00 € No 194.04 € 0.00 € No 194.04 €
TOS21_01.803.001.005 |F. e P.O. di barre presagomate in acciaio B450C, incid. 75 kg/mc kg 65.25 €2.15 € 140.29 0.00 € No 140.29 € 0.00 € No 140.29 €
T0S21_01.B03.004.001 |F. e P.O. di struttura in acciaio strutturale S235JR, peso 600 kg kg 600.00 €371 €2226.00 0.00 € No 2 226.00 € 0.00 € No 2226.00 €
Umbria - 11,1,11,7 Compenso per manufatti in acciaio da installare in edifici esistenti kg 600.00 €0.90 € 540.00 0.00 € No 540.00 € 0.00 € No 540.00 €
Umbria-11,2,110,1  |Zincatura a caldo per immersione kg 600.00 €0.35 €210.00 0.00 € No 210.00 € 0.00 € No 210.00 €
:/eetirCn;T;at;ura con polveri termoindurente a base di resine poliestere kg 600.00 €050 €300.00 0.00 € No 300.00 € 0.00 € No 300.00 €
T0S21_02.810.021.003 ngtiﬂgia?ifsz " ?&':1::2;; ﬁs%'j(”]t;igscjz";;;oé‘j‘cza%mm Paria | caa | 12.00 €2292 €275.04 000€ | No 275.04 € 0.00€ No 275.04 €
Ripristino pavimentazione con sottofondo sopra i n.3 plinti cad 3.00 € 44.85 € 134.55 0.00 € No 13455 € 0.00 € No 134.55 €
2 NOLEGGI - CONSUMI
| | | €0.00 €0.00 0.00 € | No 0.00 € 0.00 € No | 0.00 €
3 TRASPORTI
No No 0.00 €
TOTALE "A” 432829€
4 MANODOPERA
1 TOS21_RU.M10.001.002 |Operaio specializzato h 0.00 €.28.53 €0.00 0.00 € Si 0.00 € 0.00 € Si 0.00 €
2 [ TOS21_RUMI10.001.003 [Operaio qualificato h 0.00 €.26.43 €0.00 0.00 € Si 0.00 € 0.00 € Si 0.00 €
3 | TOS21_RUM10.001.004 [Operaio comune h 0.00 €.23.82 €0.00 0.00 € Si 0.00 € 0.00 € Si 0.00 € | MANODOPERA | 47.02% |
TOTALE "B* 0.00 €
Totale C = (A+B) | 432829€
A= Totale materiali, noleggi, trasporti; B= Totale costo manodopera; C= Totale materiali, noleggi, trasporti, manodopera. I PREZZO FINALE Euro/corpo I €4 328.29




COMMITTENTE COMUNE DI QUARRATA

ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA DELL'INFANZIA COPICE  TARFFAl  AP.STROS
PROGETTO IN LOCALITA' VALENZATICO

DESCRIZIONE ESTESA:

Realizzazione di inghisaggio di barra metallica per ripresa di getto per struttura in c.a.. Compreso: foratura diametro max 20 mm e profondita max 60 cm con trapano a percussione, predisposizione su struttura portante di vario genere (c.a.,
muratura, pietra, ecc.); perfetta pulitura a secco del foro realizzato prima con scopettino poi con aspirapolvere; riempimento del foro con resina chimica bicomponente; fornitura e posa in opera di barra d'acciaio ad aderenza migliorata tipo
B450C; ponti di servizio con piano di lavoro fino a 2,00 metri di altezza, per messa in opera fino a 4,00 metri di altezza.

| N. | Cod. ident. Elementi analisi | UM. | Quantita | Prezzo Unitario Imp. Parziale 1 Spese Gen. 15% | Imp. Parziale 2 Utili Impresa 10% Importo
1 MATERIALI A PIE' D'OPERA - LAVORAZIONI
TOS Inghisaggio (senza fornitura e posa in opera di barra) con foro D=14- .
. . € 30.56 . . . .
21_02.810.021.003 |16 mm, di lunghezza fino al doppio di 30 cm (x2,00) Cad | 200 €15.28 0.00€ ) No 3056 € 0.00€ No 3056 € S
Extra per inghisaggio con realizzazione foro D=20 mm avente Cad | 157 €15.28 €23.99 000€ | No 23.99€ 0.00€ No 23.99€ No
profondita max 60 cm (il volume € = 1,57 quello del D=16 mm)
0.00 €0.00 €0.00 0.00 € No 0.00 € 0.00 € No 0.00 €
2 NOLEGGI - CONSUMI
| | | | €0.00 | €0.00 | 0.00 € | No | 0.00 € | 0.00 € | No | 0.00 €
3 TRASPORTI
| | | | | €000 | oo0e | No 000 | oooe [ o 0.00€
TOTALE "A” 54.55 €
4 MANODOPERA
1 | TOS21_RU.M10.001.002 |Operaio specializzato h 0.00 €.28.53 €0.00 0.00 € Si 0.00 € 0.00 € Si 0.00 €
2 [ TOS21_RUM10.001.003 |Operaio qualificato h 0.00 €.26.43 €0.00 0.00 € Si 0.00 € 0.00 € Si 0.00 €
3 | TOS21_RUM10.001.004 |Operaio comune h 0.00 €.23.82 €0.00 0.00 € Si 0.00 € 0.00 € Si 0.00 € | MANODOPERA | 57.83% |
TOTALE "B* 0.00 €
| Totale C = (A+B) | 5455€ |

A= Totale materiali, noleggi, trasporti; B= Totale costo manodopera; C= Totale materiali, noleggi, trasporti, manodopera. I PREZZO FINALE €/cad I € 5455 I




COMMITTENTE COMUNE DI QUARRATA
ADEGUAMENTO SISMICO DELLEDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA DELLINFANZIA CODICE  TARIFFAl ~ AP.STR09
PROGETTO IN LOCALITA' VALENZATICO
DESCRIZIONE ESTESA:

Realizzazione di struttura in acciaio di controventatura nel piano delle falde e verticale nel corpo "B" formata da elementi in profili aperti e tubolari in acciaio S235JR, forniti e posti in opera in conformita alle norme vigenti.

Sono compresi: le piastre di base e dei vari attacchi in acciaio laminato (UNI EN 10025), gli eventuali connettori, il taglio a misura; le forature, le flange, la bullonatura e la saldatura di 1° classe in officina; eventuali aggiustamenti in opera
necessari visto l'inserimento in una struttura esistente; raschiatura e spazzolatura, sabbiatura, mano di fondo con minio oleofenolico, mano di fondo antiruggine. La struttura, con riferimento alle tavole S10 e S11, € composta da: n.16 HEA 140;
n.8 UPN 180 (accopiate tra loro); n.18 tubolari diam. 114,3 mm spessore 3,6 mm; piastre di varia forma e spessore per i collegamenti; bulloneria classe 8.8; saldature di 1° classe a completa penetrazione e a cordoni d’angolo con preparazione del
bordo degli elementi. Tutti i prodotti, oltre al rispetto degli specifici requisiti previsti dal D.M. 17/01/2018 (NTC 2018), devono possedere marcatura CE secondo UNI EN 1090-1-2. La classe di esecuzione & la EXC3 secondo UNI EN 1090-2,
comprensiva di tutta la documentazione varia necessaria di provenienza e di controllo. Nel prezzo a corpo dell’opera in acciaio € compreso ogni onere e qualunque compenso per forniture ed accessori, per lavorazioni, tracciamenti sul posto,
montaggi, posa in opera, mezzi di trasporto in cantiere e mezzi di movimentazione e sollevamento in quota fino al posizionamento finale di ciascun elemento, mezzi di servizio per il personale di vario genere, quali piattaforme elevatrici e cestelli
elevatori, attrezzature e fissaggi provvisori per il montaggio di elementi, da rimuovere al definitivo fissaggio in opera; documentazione varia di provenienza e di controllo; prelievo n. 3 campioni per ciascuno degli elementi HEA 140, UPN 180,
tubolare diam. 114,3 mm sp. 3,6 mm, barre/bulloni d. 16 mm ed esecuzione di prova di trazione presso laboratorio ufficiale od autorizzato. Compreso: foratura passante diam. 20 mm nelle parti in c.a. interessate dai vari nodi di collegamento
degli elementi d'acciaio. Il tutto eseguito a regola d’arte per dare la struttura pronta per il successivo montaggio del controsoffitto.

| N. | Cod. ident. Elementi analisi | UM. | Quantita | Prezzo Unitario Imp. Parziale 1 Spese Gen. 15% | Imp. Parziale 2 Utili Impresa 10% Importo
1 MATERIALI A PIE' D'OPERA - LAVORAZIONI
Fornitura e posa in opera in acciaio a sezione aperta e tubolare,
TOS 21_01.B03.004.001 |compresi pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di kg 4750.00 €371 €17 598.75 0.00 € No 17 598.75 € 0.00 € No 17 598.75 € Si
antiruggine
UMBRIA 11.1.62.19 Compenso per manufatti in acciaio da installare in edifici esistenti kg 4750.00 €0.90 €4 275.00 0.00 € No 4 275.00 € 0.00 € No 4 275.00 € No
Compenso per classe di esecuzione dell'intera struttura d'acciaio
EXC3 invece di EXC2 kg 4750.00 €0.01 €47.50 0.00 € No 47.50 € 0.00 € No 47.50 €
Inghisaggi di barre d.16 mm nei 3 plinti in c.a., foro d.20 mm pari a
TOS21_02.810.021.003 x1,5 € 3208.80
N L5 11 50 volte al foro d.16 mm, cosi 1,50x15,28=22.92 €/cad cad 140.00 €22.92 0.00 € No 3208.80€ 0.00 € No 3208.80 €
TOS 21_PR.P40.020.002 |A detrarre la fornitura e posa in opera di resina bicomponente (€
TOS21_PR.P40.021.001 |2,61 consumo resina, € 1,44 uso pistola, 0,345 consumo cad -140.00 €4.40 -€.616.00 0.00 € No -616.00 € 0.00 € No -616.00 €
TOS21_PR.P40.021.002 |becchuccio) in quanto la barra é fissata ad una contropiastra
2 NOLEGGI - CONSUMI
| | | | €0.00 | €0.00 | 0.00 € | No | 0.00 € | 0.00 € | No | 0.00 €
3 TRASPORTI
| | | | | €000 | oooe | No 000 | oooe | o 0.00€
TOTALE "A” 24514.05€
4 MANODOPERA
1 TOS20_RU.M10.001.002  (Operaio specializzato h €.35.96 €0.00 0.00 € No 0.00 € 0.00 € No 0.00 €
2 TOS20_RU.M10.001.003  [Operaio qualificato h €.33.41 €0.00 0.00 € No 0.00 € 0.00 € No 0.00 €
3 TOS20_RUM10.001.004  [Operaio comune h €.30.08 €0.00 0.00 € No 0.00 € 0.00 € No 0.00 € | MANODOPERA | 54.94% |
TOTALE "B* 0.00€
Totale C = (A+B) | 24514.05€

A= Totale materiali, noleggi, trasporti; B= Totale costo manodopera; C= Totale materiali, noleggi, trasporti, manodopera.

PREZZO FINALE €/corpo

| €2451405




COMMITTENTE COMUNE DI QUARRATA

ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA DELL'INFANZIA CODICE  TARFFA| AP.STRI0
PROGETTO IN LOCALITA' VALENZATICO

DESCRIZIONE ESTESA:

Realizzazione in opera di solaio piano orizzontale con fornitura e posa in opera di lamiera collaborante presso-piegata di acciaio zincato tipo "EGB collaborante" o di caratteristiche statiche equivalenti, dello spessore di 1,2 mm, con sagoma
ottenuta mediante profilatura a freddo per formazione di greche di altezza 55 mm e larghezza minima di 61 mm, poste ad interasse di 150 mm I'una dall'altra, collaborante tramite i rilievi in spessore nelle greche con la soletta in c.a.; calcolato per
un sovraccarico totale di 1,20 KN/mq oltre peso proprio comprensivo di soletta in c.a.. Compreso: fornitura e posa in opera di getto di completamento con cls. strutturale alleggerito, avente classe di resistenza LC30/33, classe d'esposizione XC3,
classe di consistenza S4, classe di massa per unita di volume D1,6, diametro massimo aggregato 10 mm per la formazione delle nervature e della soletta superiore dello spessore di cm 4,5, armata con rete elettrosaldata diametro mm 5 maglia cm
15x15 con sovrammissioni di 1,5 maglia e distanziometri in pvc o cls.; eventuali puntellature anche a perdere ed opere provvisionali, spargimento, vibrazione I'eventuale utilizzo dell'autopompa; I'esecuzione dei necessari punti di saldatura alla
struttura portante (fermata ai profilati d'acciaio); la fornitura e posa in opera di connettori metallici diam. 10 mm e H=80 mm con "spara chiodi" o saldati sull'ala superiore dei profilati attraverso asole eseguite sul fondo delle greche (n. 1 ogni 3
mq di solaio); casserature di ritegno; sovrapposizioni; esecuzione di n. 3 prelievi di calcestruzzo (n. 6 cubetti) e consegna a laboratorio ufficiale o autorizzato per esecuzione di prova a compressione con spese a carico dell'impresa. Fornire scheda
tecnica alla D.L. per preventiva autorizzazione.

| N. | Cod. ident. Elementi analisi | UM. | Quantita | Prezzo Unitario Imp. Parziale 1 Spese Gen.  15% | Imp. Parziale 2 Utili Impresa 10% Importo
1 MATERIALI A PIE' D'OPERA - LAVORAZIONI
T0S21 01.808.037.004 |RCaNzzazione di solaio con lamiera sp. da 6/10a 12/10 ed altezza | - 1.00 €51.12 €51.12 0.00 € No 51.12€ 0.00 € No 51.12€ Si
greche da mm 55 e calcestrutto C25/30 escluso armatura
TOS21_01.803.001.002 |- O"Mitura e posa in opera direte elettrosaldata diam. 5 mm, magia | -, 2.00 €1.69 €338 000€ | No 338¢€ 0.00€ No 338¢€ No
cm 15x15, compreso sovrammonto di 1,5 maglia
Pr. Reg. Umbria- 113,50 | CMPeNso perla saldatura direte elettrosaldata mediante bottonidf 1.00 €0.72 €072 000€ | No 072€ 0.00€ No 072¢€
saldatura (fino a n. 6/mq) alla sottostante lamiera pressopiegata
TOS21_PR.P07.004.003 [sovrapprezzo per spessore 1,2 mm (1,2 €/kgx 5,23kg/mq) kg 5.23 €1.20 €6.28 0.00 € No 6.28 € 0.00 € No 6.28 €
Fornitura di calcestruzzo strutturale alleggerito classe di resistenza
TOS21_PR.P10.207.134  [LC30/33, classe di esposizione XC3, classe di consistenza S4 (volume] mq 0.073 €192.28 € 14.04 0.00 € No 14.04 € 0.00 € No 14.04 €
=0,073 m¢/mq)
TOS21_PR.P10.008.114 g f/er;r;)r re fornitura di calcestruzzo C25/30 [volume = 0,073 mq | -0073 €111.26 €812 000€ | No 8.12€ 0.00 € No 8.12€
2 NOLEGGI - CONSUMI
| | | | €0.00 | €0.00 | 0.00 € | No | 0.00 € | 0.00 € | No | 0.00 €
3 TRASPORTI
| | | | | €000 | oooe | No 000 | oooe | o 0.00€
TOTALE "A” 67.41€
4 MANODOPERA
1 TOS20_RU.M10.001.002 Operaio specializzato h €.35.96 €0.00 0.00 € No 0.00 € 0.00 € No 0.00 €
2 TOS20_RU.M10.001.003 Operaio qualificato h €.33.41 €0.00 0.00 € No 0.00 € 0.00 € No 0.00 €
3 TOS20_RU.M10.001.004  |Operaio comune h €.30.08 €0.00 0.00 € No 0.00 € 0.00 € No 0.00 € | MANODOPERA | 41.51% |
TOTALE "B* 0.00 €
| Totale C = (A+B) | 67.41€

A= Totale materiali, noleggi, trasporti; B= Totale costo manodopera; C= Totale materiali, noleggi, trasporti, manodopera. I PREZZO FINALE €/mq I € 67.41




COMMITTENTE COMUNE DI QUARRATA

ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA DELL'INFANZIA CODICE  TARFFA| AP.STRIL
PROGETTO IN LOCALITA' VALENZATICO

DESCRIZIONE ESTESA:

Realizzazione in opera di solaio piano orizzontale con fornitura e posa in opera di lamiera collaborante presso-piegata di acciaio zincato tipo "EGB collaborante" o di caratteristiche statiche equivalenti, dello spessore di 0,8 mm, con sagoma
ottenuta mediante profilatura a freddo per formazione di greche di altezza 55 mm e larghezza minima di 61 mm, poste ad interasse di 150 mm I'una dall'altra, collaborante tramite i rilievi in spessore nelle greche con la soletta in c.a.; calcolato per
un sovraccarico totale di 1,20 KN/mq oltre peso proprio comprensivo di soletta in c.a.. Compreso: fornitura e posa in opera di getto di completamento con cls. strutturale alleggerito, avente classe di resistenza LC30/33, classe d'esposizione XC3,
classe di consistenza S4, classe di massa per unita di volume D1,6, diametro massimo aggregato 10 mm per la formazione delle nervature e della soletta superiore dello spessore di cm 4,5, armata con rete elettrosaldata diametro mm 5 maglia cm
15x15 con sovrammissioni di 1,5 maglia e distanziometri in pvc o cls.; eventuali puntellature anche a perdere ed opere provvisionali, spargimento, vibrazione I'eventuale utilizzo dell'autopompa; I'esecuzione dei necessari punti di saldatura alla
struttura portante (fermata ai profilati d'acciaio); la fornitura e posa in opera di connettori metallici diam. 10 mm e H=80 mm con "spara chiodi" o saldati sull'ala superiore dei profilati attraverso asole eseguite sul fondo delle greche (n. 1 ogni 3
mq di solaio); casserature di ritegno; sovrapposizioni; esecuzione di n. 3 prelievi di calcestruzzo (n. 6 cubetti) e consegna a laboratorio ufficiale o autorizzato per esecuzione di prova a compressione con spese a carico dell'impresa. Fornire scheda
tecnica alla D.L. per preventiva autorizzazione.

| N. | Cod. ident. Elementi analisi | UM. | Quantita | Prezzo Unitario Imp. Parziale 1 Spese Gen. 15% | Imp. Parziale 2 Utili Impresa 10% Importo
1 MATERIALI A PIE' D'OPERA - LAVORAZIONI
T0S21 01.808.037.004 |RCaNzzazione di solaio con lamiera sp. da 6/10a 12/10 ed altezza | - 1.00 €51.12 €51.12 0.00 € No 51.12€ 0.00 € No 51.12€ Si
greche da mm 55 e calcestrutto C25/30 escluso armatura
TOS21_01.803.001.002 |- O"Mitura e posa in opera direte elettrosaldata diam. 5 mm, magia | -, 2.00 €1.69 €338 000€ | No 338¢€ 0.00€ No 338¢€ No
cm 15x15, compreso sovrammonto di 1,5 maglia
Pr. Reg. Umbria- 113,50 | CMPeNso perla saldatura direte elettrosaldata mediante bottonidf 1.00 €0.72 €072 000€ | No 072€ 0.00€ No 072¢€
saldatura (fino a n. 6/mq) alla sottostante lamiera pressopiegata
Fornitura di calcestruzzo strutturale alleggerito classe di resistenza
TOS21_PR.P10.207.134  [LC30/33, classe di esposizione XC3, classe di consistenza S4 (volume] mq 0.073 €192.28 € 14.04 0.00 € No 14.04 € 0.00 € No 14.04 €
=0,073 mc¢/mq)
TOS21_PR.P10.008.114 g f/er;r;)r re fornitura di calcestruzzo C25/30 (volume = 0,073 mq | -0.073 €111.26 €.8.12 000€ | No 8.12¢€ 0.00€ No 8.12€
2 NOLEGGI - CONSUMI
| | | | €0.00 | €0.00 | 0.00 € | No | 0.00 € | 0.00 € | No | 0.00 €
3 TRASPORTI
| | | | | €000 | oooe | No 000 | oooe | o 0.00€
TOTALE "A” 61.13€
4 MANODOPERA
1 TOS20_RU.M10.001.002 Operaio specializzato h €.35.96 €0.00 0.00 € No 0.00 € 0.00 € No 0.00 €
2 TOS20_RU.M10.001.003 Operaio qualificato h €.33.41 €0.00 0.00 € No 0.00 € 0.00 € No 0.00 €
3 TOS20_RU.M10.001.004  |Operaio comune h €.30.08 €0.00 0.00 € No 0.00 € 0.00 € No 0.00 € | MANODOPERA | 41.51% |
TOTALE "B* 0.00 €
| Totale C = (A+B) | 61.13€

A= Totale materiali, noleggi, trasporti; B= Totale costo manodopera; C= Totale materiali, noleggi, trasporti, manodopera. I PREZZO FINALE €/mq I €61.13




COMMITTENTE COMUNE DI QUARRATA

ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA DELLINFANZIA IN CODICE ~ TARIFFA AP.STRIZ
PROGETTO LOCALITA' VALENZATICO

DESCRIZIONE ESTESA:

Collegamento tra i due profili ad "L" nel solaio HI-Bond. Compreso: foratura diametro max 20 mm e profondita max 30 cm con trapano a percussione, predisposizione su struttura portante di vario genere (c.a., muratura, pietra, ecc.); pulitura a secco del foro
realizzato con aspirapolvere; fornitura e posa in opera di barra d'acciaio filettata acciaio tipo S275JR; ponti di servizio con piano di lavoro fino a 2,00 metri di altezza, per messa in opera fino a 4,00 metri di altezza.

N. Cod. ident. Elementi analisi U.M. | Quantita Prezzo Unitario Imp. Parziale 1 Spese Gen. 15% | Imp. Parziale 2 Utili Impresa 10% Importo
1 MATERIALI A PIE' D'OPERA - LAVORAZIONI
TOS 21 02.810.021.003  |!NgNisaggio [senza fornitura € posa in opera di barra) con foro D=14- | _ | 1.00 €15.28 €15.28 0.00 € No 15.28 € 0.00 € No 15.28 € Si
16 mm di lunghezza max 2x30=60 cm
Extra per foratura-inghisaggio con realizzazione foro D=18-20 mm cad 0.40 €1528 €6.11 000 € No 6.11€ 000 € No 611€ No

avente profondita max 30 cm (area +40%)

Fornitura e posa in opera di barra filettata S235JR diam. 16 mm
TOS 21_01.B03.004.001 acciaio B450C di lunghezza 35 cm, comprensiva di bulloni e riparelle; | cad 0.70 €371 € 2.60 0.00 € No 2.60 € 0.00 € No 2.60 €
peso 0,70 kg/cad

TOS 21_PR.P40.020.002 ) i o )
- A detrarre la fornitura e posa in opera di resina bicomponente (€ 1,74

TOS2L PRPA002L001 | e o pistol. 0.23 consumo betehucciol cad -1.00 €293 €.2.93 0.00 € No 293 € 0.00 € No 293 €
TOS21_PR.P40.021.002
2 NOLEGGI - CONSUMI
€0.00 €0.00 0.00 € No 0.00 € 0.00 € No 0.00 €
3 TRASPORTI
€0.00 0.00 € No 0.00 € 0.00 € No 0.00 €
TOTALE "A" 21.06 €
4 MANODOPERA
1 TOS21_RUM10.001.002  |Operaio specializzato h 0.00 €.2853 €0.00 0.00 € Si 0.00 € 0.00 € Si 0.00 €
2 TOS21_RUM10.001.003  |Operaio qualificato h 0.00 €.26.43 €0.00 0.00 € Si 0.00 € 0.00 € Si 0.00 €
3 TOS21_RUM10.001.004  |Operaio comune h 0.00 €.23.82 €0.00 0.00 € Si 0.00 € 0.00 € Si 0.00 € MANODOPERA | 56.63%
TOTALE "B’ 0.00 €
Totale C = (A+B) 21.06 €

A= Totale materiali, noleggi, trasporti; B= Totale costo manodopera; C= Totale materiali, noleggi, trasporti, manodopera. PREZZO FINALE €/cad €21.06




COMMITTENTE

COMUNE DI QUARRATA

PROGETTO

ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA

DELL'INFANZIA IN LOCALITA' VALENZATICO

CODICE
TARIFFA

AP.STR13

DESCRIZIONE ESTESA:

a 4,00 metri di altezza.

Collegamento tra i due profili ad "L" nel solaio HI-Bond con barra D.16 mm. Compreso: foratura diametro max 20 mm e profondita max 30 cm con trapano a percussione, predisposizione su struttura portante di vario genere (c.a.,
muratura, pietra, ecc.); pulitura a secco del foro realizzato con aspirapolvere; fornitura e posa in opera di barra d'acciaio filettata acciaio tipo S275JR; ponti di servizio con piano di lavoro fino a 2,00 metri di altezza, per messa in opera fino

| N. | Cod. ident. Elementi analisi | um. | Quantita | Prezzo Unitario Imp. Parziale 1 Spese Gen.  15% | Imp. Parziale 2 Utili Impresa  10% Importo
1 MATERIALI A PIE' D'OPERA - LAVORAZIONI
705 21_02.810.021.003 |INgNisaggio (senza fornitura e posa in opera di barra) con foro cad 1.00 €15.28 €15.28 0.00 € No 15.28 € 0.00 € No 15.28 € Si
D=14-16 mm di lunghezza max 2x30=60 cm
Extra per foratura-lnghlsagglo con realizzazione foro D=18-20 cad 0.40 €1528 €611 0.00€ No 611€ 0.00€ No 611¢€ No
mm avente profondita max 30 cm (area +40%)
Fornitura e posa in opera di barra filettata S235JR diam. 16 mm
TOS 21_01.B03.004.001 |acciaio B450C di lunghezza 35 cm, comprensiva di bullone e cad 0.70 €371 €2.60 0.00 € No 2.60€ 0.00 € No 2.60€
riparella lato solaio; peso 0,70 kg/cad
2 NOLEGGI - CONSUMI
| €0.00 €0.00 000€ | No oooe [ oooe [no 0.00€
3 TRASPORTI
| €0.00 000€ | No oooe [ oooe [no 0.00€
TOTALE "A" 23.99€
4 MANODOPERA
1 TOS21_RU.M10.001.002 Operaio specializzato h 0.00 €.2853 €0.00 0.00 € Si 0.00 € 0.00 € Si 0.00€
2 TOS21_RU.M10.001.003 Operaio qualificato h 0.00 €.26.43 €0.00 0.00 € Si 0.00 € 0.00 € Si 0.00€
3 TOS21_RUM10.001.004  |Operaio comune h 0.00 €.23.82 €0.00 0.00 € Si 0.00 € 0.00 € Si 0.00 € | MANODOPERA | 56.20%|
TOTALE "B 0.00€
Totale C = (A+B) 23.99€
A= Totale materiali, noleggi, trasporti; B= Totale costo manodopera; C= Totale materiali, noleggi, trasporti, manodopera. PREZZO FINALE €/cad € 23.99




COMMITTENTE | COMUNE DI QUARRATA
CODICE
ADEGUAMENTO SISMICO DELLEDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA DELLINFANZIA IN TARIFFA AP.STR14
PROGETTO LOCALITA' VALENZATICO
DESCRIZIONE ESTESA:

Collegamento perimetrale alla quota soletta in c.a. del solaio HI-Bond con la muratura circostante mediante barre D=8 mm sagomate con tratto finale a 45°, con ancoraggio chimico eseguito con resina epossidica bicomponente. Compreso:
fornitura e posa in opera di barra d'acciaio ad aderenza migliorata tipo B450C e suo collegamento ai fogli di rete elettrosaldata della soletta; ponti di servizio con piano di lavoro fino a 2,00 metri di altezza, per messa in opera fino a 4,00 metri

di altezza.
| N. | Cod. ident. Elementi analisi | UM. | Quantita | Prezzo Unitario Imp. Parziale 1 Spese Gen.  15% | Imp. Parziale 2 Utili Impresa 10% Importo
1 MATERIALI A PIE' D'OPERA - LAVORAZIONI
TOS Inghisaggio s_efwza for'mtura e posa in opera di barra con foro D=10-12, cad 1 €13.60 €10.25 €0.00 No 10.25 €0.00 No €10.25
21_02.B10.021.002 |mm, profondita massima cm 30
TOS Fornitura e posa in opera di barra diam. 8 mm _accralp B450C-d.| kg 0.32 €2.15 €0.69 0.00 € No 0.69 € 0.00 € No 0.69 € si
21_01.B03.001.005 |lunghezza 80 cm, sagomata a "L" come da particolari costruttivi
€0.00 0.00 € No 0.00 € 0.00 € No 0.00 € No
2 NOLEGGI - CONSUMI
| | | | €0.00 0.00 € No 0.00 € | 0.00 € | No 0.00 €
3 TRASPORTI
| | | | €0.00 0.00 € No 0.00 € | 0.00 € | No 0.00 €
TOTALE "A" 1094 €
4 MANODOPERA
1 | TOS21_RU.M10.001.002 |Operaio specializzato h 0.00 €. 2853 €0.00 0.00 € Si 0.00 € 0.00 € Si 0.00 €
2 | TOS21_RU.M10.001.003 |Operaio qualificato h 0.00 € 2643 €0.00 0.00 € Si 0.00 € 0.00 € Si 0.00 €
3 | TOS21_RU.M10.001.004 |Operaio comune h 0.00 € 2382 €0.00 0.00 € Si 0.00 € 0.00 € Si 0.00 € | MANODOPERA | 56.30% |
TOTALE 'B" 0.00 €
Totale C = [A+B) 10.94 €
A= Totale materiali, noleggi, trasporti; B= Totale costo manodopera; C= Totale materiali, noleggi, trasporti, manodopera. PREZZO FINALE €/cad €10.94




AP.STR15

COMMITTENTE COMUNE DI QUARRATA
ADEGUAMENTO SISMICO DELLEDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA DELLINFANZIA CODICE  TARIFFA|  AP.STR1S
PROGETTO IN LOCALITA' VALENZATICO
DESCRIZIONE ESTESA:
Realizzazione di accesso al piano sottotetto. Stonacatura e demolizione di porzione di solaio in latero cemento per la realizzzazione di botola d'accesso delle dimensioni minime cm 100x70. Compreso: puntellamento della porzione
interessata di solaio interessata ai lavori con elementi metallici regolabili e tavoloni di legno; taglio di un travetto armato e dell'eventuale soletta in c.a.; inserimento di due travetti armati di traliccio elettrosaldato in fondello di laterizio, posti
affiancati tra di loro e collegati ai due travetti ai lati dell'apertura con barre sagomate in acciaio B450C collegate a quelle dei due travetti e a quelle del travetto centrale interrotto; casseratura perimetrale al foro; getto di calcestruzzo C25/30
classe di consitenza S5, classe di esposizione XC1; fornitura e posa in opera di lamine di carbonio all'intradosso dei due travetti laterali; rasatura protettiva delle lamine di carbonio e ripristino continuita dell'intradosso del solaio intonacato;
fornitura e posa in opera di botola di ispezione da incasso per controsoffitto, con caratteristica El 90, delle dimensioni di cm 100x70, costituita da telaio in alluminio anodiizzato con coperchio apribile, lastra complanare incollata, completa di
guarnizioni e protezioni anticaduta. Fornire: scheda tecnica alla D.L. per approvazione preventiva; certificazioni e dichiarazioni varie ai fini della prevenzione incendi e di corretto montaggio da parte della ditta installatrice.; ponti di servizio
| N. | Cod. ident. Elementi analisi | u.m. | Quantita Prezzo Unitario Imp. Parziale 1 SpeseGen.  15% | Imp. Parziale 2 Utili Impresa 10% Importo
1 MATERIALI A PIE' D'OPERA - LAVORAZIONI
Stonacatura e preparazione intradosso porzione solaio
TOS21_02.A03.011.001 (2X0,15X6,10+1,20x0,90) mq 291 €11.51 €33.49 0.00 € No 3349€ 0.00 € No 3349€ Si
Malta rasante a base cementizia, premiscelata, polimero-modificata
T0S21_02.B10.003.025 |marcata CE, a Norma EN-1504-3, di tipo CC e PCC, applicazione a mq 291 €2290 € 66.64 0.00 € No 66.64 € 0.00 € No 66.64 €
spatola (fase preparatoria)
Armatura bordo foro e ricucitura ferri del travetto tagliato, casseratura corpo 1.00 €150.00 € 150.00 0.00€ No 150.00 € 0.00€ No 150.00 €
e getto di cls. della nervatura di chiusura
Fornitura e posa in opera di lamina monodirezionale preformata e
pultrusa in fibra di carbonio, compresa impregnazione della superficie
TOS 21_02.B10.030.002 |con uno starto di resina epossidica, resistenza a trazione minima di m 8.00 €119.63 € 957.04 0.00 € No 957.04 € 0.00 € No 957.04 €
2800 N/mmgq, di larghezza 80 mm, di area sezione trasversale 96 mmq
(n. 1 lamina di 4,00 m/travetto.)
Fornitura e posa in opera di prodotto protettivo Malta rasante a base
T0S21_02.B10.003.025 |cementizia, premiscelata, polimero-modificata marcata CE, a Norma EN{ mq 291 €2290 € 66.64 0.00 € No 66.64 € 0.00 € No 66.64 €
1504-3, di tipo CC e PCC, applicazione a spatola (fase finale)
Da indagine di mercato | OMItUra € posa in opera di botola di accesso al sottotetto con cad 1.00 €300.00 €300.00 0.00€ No 300.00 € 0.00€ No 300.00 € No
caratteristica EI 90 dimensioni 100x70 cm
2 NOLEGGI - CONSUMI
| | | | | €0.00 | oooe | o 0.00€ | oooe [ o 0.00€
3 TRASPORTI
| | | | | €0.00 | oooe | o 0.00€ | oooe [ o 0.00€
TOTALE "A” 157381 €
4 MANODOPERA
1 | TOS21_RUM10.001.002 |Operaio specializzato h €.28.53 €0.00 0.00 € Si 0.00 € 0.00 € Si 0.00 €
2 | TOS21_RU.M10.001.003 [Operaio qualificato montaggio controtelaio e botola con scala h 4.00 €.26.43 €105.72 15.86 € Si 121.58 € 12.16 € Si 133.74 €
3 | TOS21_RUMI0.001.004 |Operaio comune montaggio controtelaio e botola con scala h 4.00 €.23.82 €95.28 14.29 € Si 109.57 € 10.96 € Si 120.53 € | MANODOPERA | 47.32% |
TOTALE "B" 254.27 €
Totale C = [A+B) 182808¢€
A= Totale materiali, noleggi, trasporti; B= Totale costo manodopera; C= Totale materiali, noleggi, trasporti, manodopera. I PREZZO FINALE €/cad I € 1828.08 I
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COMMITTENTE

COMUNE QUARRATA

PROGETTO

ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA DELL'INFANZIA IN

LOCALITA' VALENZATICO

CODICE

TARIFFA

AP.STR16

DESCRIZIONE ESTESA:

Trattamento delle porzioni strutturali in profilati di acciaio di varie sezioni al fine di rendere la struttura R60, effettuata con le seguenti lavorazioni:
- Primer alchidico a modificazione fenolica a rapida essiccazione per acciaio;

Rivestimento intumescente a base acqua, tipo Char21Plus-Iris Coating s.r.l. O di analoghe caratteristiche, dotata di certificazione europea EN 13381-8 e ETA, con marcatura CE e DoP, applicato in pilt mani a pennello;
- Finitura acrilica nei colori a scelta della D.L., applicata in una mano a pennello.

Compreso: protezione delle varie porzioni adiacenti alle parti da trattare, e ripristino delle eventuali porzioni ammalorate dalla lavorazione.
Fornire: scheda tecnica dei vari prodotti alla D.L. per approvazione preventiva; certificazioni e dichiarazioni varie ai fini della prevenzione incendi e di corretto montaggio della ditta installatrice. Compreso la redazione della relazione di calcol
e Cert. Rei a firma di tecnico abilitato.

| N. | Cod. ident. Elementi analisi | um. | Quantita Prezzo Unitario Imp. Parziale 1 Spese Gen.  15% | Imp. Parziale 2 Utili Impresa 10% Importo
1 MATERIALI A PIE' D'OPERA - LAVORAZIONI
Primer alchidico a modificazione fenolica mq 1.000 €375 €375 0.56 € Si 431€ 043 € Si 474 € Si
Vernice intumescente a base acqua kg 1.60 € 14.50 €23.20 3.48€ Si 26.68 € 2.67€ Si 29.35€
Finitura acrilica mq 1.00 €4.00 €4.00 0.60 € Si 4.60 € 046 € Si 5.06 €
Spese tecniche mq 1.00 €46.00 €46.00 690 € Si 5290 € 529€ Si 58.19 € No
2 NOLEGGI - CONSUMI
a.c. 0.00 €0.00 €0.00 0.00 € Si 0.00 € 0.00 € Si 0.00 €
0.00 €0.00 €0.00 0.00 € No 0.00 € 0.00 € No 0.00 €
0.00 €0.00 €0.00 0.00 € No 0.00 € 0.00 € No 0.00 €
3 TRASPORTI
| €0.00 0.00 € No 0.00 € 0.00 € No 0.00 €
TOTALE "A” 97.34 €
4 MANODOPERA
1 TOS20_RU.M10.001.002 Operaio specializzato h 1.00 €.28.53 €28.53 4.28 € Si 3281€ 3.28€ Si 36.09€
2 | TOS20_RU.M10.001.003 [Operaio qualificato h 0.00 €.2643 €0.00 0.00 € Si 0.00 € 0.00 € Si 0.00 €
3 | TOS20_RU.M10.001.004 |Operaio comune h 0.00 €.2382 €0.00 0.00 € No 0.00 € 0.00 € No 0.00 € | MANODOPERA | 27.05%
TOTALE 'B" 36.09€
Totale C = (A+B) 13343 €
A= Totale materiali, noleggi, trasporti; B= Totale costo manodopera; C= Totale materiali, noleggi, trasporti, manodopera. PREZZO FINALE €/mq € 133.43




COMMITTENTE COMUNE QUARRATA

ADEGUAMENTO SISMICO DELLEDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA PRIVARIA E SCUOLA DELLINFANZIA IN CODICE  TARIFFA| AP.STR17
PROGETTO LOCALITA' VALENZATICO

DESCRIZIONE ESTESA:

Rincocciatura di profilati metallici mediante l'inserimento di parte di laterizio e malta di calce bastarda. Compreso: ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte, pronto per la successiva intonacatura.

| N. | Cod. ident. Elementi analisi | um. | Quantita Prezzo Unitario Imp. Parziale 1 Spese Gen.  15% | Imp. Parziale 2 Utili Impresa 10% Importo
1 MATERIALI A PIE' D'OPERA - LAVORAZIONI
TOS21_PR.P04.010.001 |Tavelle cad 7.000 €1.06 €742 1.11€ Si 8.53€ 085 € Si 9.39€ Si
TOS21_PR.P09.004.001 |Malta bastarda mc 0.15 €137.76 € 20.66 3.10€ Si 2376 € 238€ Si 26.14 €
0.00 €0.00 €0.00 0.00 € Si 0.00 € 0.00 € Si 0.00 €
0.00 €0.00 €0.00 0.00 € Si 0.00 € 0.00 € Si 0.00 € No
2 NOLEGGI - CONSUMI
a.c. 0.00 €0.00 €0.00 0.00 € Si 0.00 € 0.00 € Si 0.00 €
0.00 €0.00 €0.00 0.00 € No 0.00 € 0.00 € No 0.00 €
0.00 €0.00 €0.00 0.00 € No 0.00 € 0.00 € No 0.00 €
3 TRASPORTI
| | €0.00 000€ | No 0.00€ 0.00€ No 0.00€
TOTALE "A” 35.53€
4 MANODOPERA
1 TOS21_RU.M10.001.002 (Operaio specializzato h 0.00 €.28.53 €0.00 0.00 € Si 0.00 € 0.00 € Si 0.00 €
2 | TOS21_RU.M10.001.003 [Operaio qualificato h 1.00 €. 2643 €2643 3.96 € Si 30.39 € 3.04€ Si 3343€
3 | TOS21_RU.M10.001.004 |Operaio comune h 1.00 €.2382 €23.82 0.00 € No 2382€ 0.00 € No 2382¢€ | MANODOPERA | 61.71%
TOTALE "B" 57.25€
| Totale C = (A+B) | 9278 € |

A= Totale materiali, noleggi, trasporti; B= Totale costo manodopera; C= Totale materiali, noleggi, trasporti, manodopera. I PREZZO FINALE €/mq I €9278 I




Codice Elemento di analisi Unita di misura |Quantita Prezzo unitario |Importi parziali [Importi
Cablaggio quadro per spostamento interruttori esistenti come da nuovo schema di progetto completo
di coprimoduli da inserire e nuove etichette. Solo parte materiali. a corpo 1.00 € 100.00 €100.00
Totale materiale € 100.00
TOS21_RU.M11.001.002 Installatore/Operaio metalmeccanico - 5/ categoria ora 4 €23.44 93.76
TOS21_RU.M11.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3/ categoria ora 4 €21.00 84
Totale TOS16_RU 177.76
(A) Totale parziale €277.76
(B) Spese generali 15% di (A) €41.66
Di cui Oneri di sicurezza afferenti all'impresa 2% di (B) €0.83
(Q) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) €31.94
Totale articolo (A+B+C) €351.37

Incidenza manodopera

50.59%

TARIFFA

guad ele 301 010




Codice

Elemento di analisi

Unita di misura [Quantita Prezzo unitario |Importi parziali [Importi
Apparecchio illuminante a LED, tipo LED Panel Disano o similare con corpo in lamiera di acciaio e
cornice in alluminio, di dimensioni indicative 600x600x12 mm, Lastra vinterna in PMMA, diffusore in
tecnopolimero ad alta trasmittanza, UGR < 19, CRI > 80, temperatura di colore 4000°K, potenza led
non inferiore a 27 W, con flusso luminoso apparecchio non inferiore a 3250 lumen, Grado di
protezione lato inferiore non minore di IP 43 e lato superiore non inferiore a IP 20. rischio
fotobiologico esente. n 1 €70.00 €70.00
019 - Tubo portacavi in PVC rigido autoestinguente IP4X, resistente alla prova del filo incandescente
ad 850°, raccordabile con appositi manicotti ad innesto completo di raccordi, quota parte curve,
montato a parete e/o soffitto con appositi collari, compreso accessori vari di fissaggio, fino ad
un'altezza non superiore a 5 m. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di
montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
TOS21_06.105.019.001 Articolo: 001 - diametro 16 mm m 5 €4.27 €21.35
Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualita G17, con particolari
caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE)
n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN
50575 A1, CElI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,al. Sigla di designazione FG17
TOS21_PR.P60.102.001 Articolo: 001 -1 x 1,5 mmqg m 18 €0.33 €5.94
Molla per installazione ad incasso (Busta con 4 molle) n 1 €11.00 €11.00
Totale €108.29
TOS21_RU.M11.001.002 Installatore/Operaio metalmeccanico - 5 categoria ora 0.3 €23.44 €7.03
TOS21_RU.M11.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3” categoria ora 0.3 €21.00 €6.30
Totale TOS16_RU €13.33
(A) Totale parziale €121.62
(B) Spese generali 15% di (A) €18.24
Di cui Oneri di sicurezza afferenti all'impresa 2% di (B) €0.36
() Utili di impresa (C) 10% di (A + B) €13.99
Totale articolo (A+B+C) €153.85

Incidenza manodopera

€8.67

TARIFFA

App.lll. 010 010




Codice

Elemento di analisi

Unita di misura [Quantita Prezzo unitario |Importi parziali [Importi
Apparecchio illuminante a LED, tipo LED Panel Disano o similare con corpo in lamiera di acciaio e
cornice in alluminio, di dimensioni indicative 600x600x12 mm, Lastra vinterna in PMMA, diffusore in
tecnopolimero ad alta trasmittanza, UGR < 19, CRI > 80 , temperatura di colore 4000°K, potenza led
non inferiore a 27 W, con flusso luminoso apparecchio non inferiore a 3250 lumen, Grado di
protezione lato inferiore non minore di IP 43 e lato superiore non inferiore a IP 20. rischio
fotobiologico esente. Completo di cornice per I'installazione a plafone n 1 €125.00 €125.00
Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualita G17, con particolari
caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE)
TOS21_06.105.019.001 n.305/11, classificato secondo la norma CEl UNEL 35016, rispon m 5 €4.27 €21.35
Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualita G17, con particolari
caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE)
n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN
50575 A1, CEl UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,al. Sigla di designazione FG17
TOS21_PR.P60.102.001 Articolo: 001 -1 x 1,5 mmg m 18 €0.33 €5.94
Totale €152.29
TOS21_RU.M11.001.002 Installatore/Operaio metalmeccanico - 5 categoria ora 0.3 €23.44 €7.03
TOS21_RU.M11.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3” categoria ora 0.3 €21.00 €6.30
Totale TOS16_RU €13.33
(A) Totale parziale € 165.62
(B) Spese generali 15% di (A) €24.84
Di cui Oneri di sicurezza afferenti all'impresa 2% di (B) €0.50
() Utili di impresa (C) 10% di (A + B) €19.05
Totale articolo (A+B+C) €209.51

Incidenza manodopera

€6.36

TARIFFA

App.lll. 010 020




Codice

Elemento di analisi

Unita di misura [Quantita Prezzo unitario |Importi parziali [Importi
Apparecchio illuminante a LED, tipo Compact CRI 93 LED della Disano o similare, faretto fisso con
corpo in alluminio presso fuso con molle per incasso, di diametro indicatico 140 mm, diffusore in
materiale termoplastico resistente alle alte temperature, verniciatura a polveri con vernice
epossidica in poliestere resistente ai raggi UV, CRI 95 , temperatura di colore 4000°K, potenza led
non inferiore a 11 W, con flusso luminoso apparecchio non inferiore a 1000 lumen, Grado di
protezione lato inferiore non minore di IP 44 e lato superiore non inferiore a IP 20. rischio
fotobiologico esente. n 1 €40.00 €40.00
019 - Tubo portacavi in PVC rigido autoestinguente IP4X, resistente alla prova del filo incandescente
ad 850°, raccordabile con appositi manicotti ad innesto completo di raccordi, quota parte curve,
montato a parete e/o soffitto con appositi collari, compreso accessori vari di fissaggio, fino ad
un'altezza non superiore a 5 m. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di
montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
TOS21_06.105.019.001 Articolo: 001 - diametro 16 mm m 2 €4.27 €8.54
Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualita G17, con particolari
caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE)
n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN
50575 A1, CEl UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,al. Sigla di designazione FG17
TOS21_PR.P60.102.001 Articolo: 001 -1 x 1,5 mmg m 10 €0.33 €3.30
Molla per installazione ad incasso (Busta con 4 molle) n 1 €11.00 €11.00
Totale €62.84
TOS21_RU.M11.001.002 Installatore/Operaio metalmeccanico - 5* categoria ora 0.3 €23.44 €7.03
TOS21_RU.M11.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3” categoria ora 0.3 €21.00 €6.30
Totale TOS16_RU €13.33
(A) Totale parziale €76.17
(B) Spese generali 15% di (A) €11.43
Di cui Oneri di sicurezza afferenti all'impresa 2% di (B) €0.23
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) €8.76
Totale articolo (A+B+C) €96.36

Incidenza manodopera

€13.84

TARIFFA

[App.IIl. 010 030




Codice

Elemento di analisi

Unita di misura [Quantita Prezzo unitario |Importi parziali [Importi
Apparecchio illuminante a LED, tipo Compact CRI 93 LED della Disano o similare, faretto fisso con
corpo in alluminio presso fuso con molle per incasso, di diametro indicatico 180 mm, diffusore in
materiale termoplastico resistente alle alte temperature, verniciatura a polveri con vernice
epossidica in poliestere resistente ai raggi UV, CRI 95 , temperatura di colore 4000°K, potenza led
non inferiore a 19 W, con flusso luminoso apparecchio non inferiore a 1950 lumen, Grado di
protezione lato inferiore non minore di IP 44 e lato superiore non inferiore a IP 20. rischio
fotobiologico esente. n 1 €52.00 €52.00
019 - Tubo portacavi in PVC rigido autoestinguente IP4X, resistente alla prova del filo incandescente
ad 850°, raccordabile con appositi manicotti ad innesto completo di raccordi, quota parte curve,
montato a parete e/o soffitto con appositi collari, compreso accessori vari di fissaggio, fino ad
un'altezza non superiore a 5 m. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di
montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
TOS21_06.105.019.001 Articolo: 001 - diametro 16 mm m 2 €4.27 €8.54
Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualita G17, con particolari
caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE)
n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN
50575 A1, CEl UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,al. Sigla di designazione FG17
TOS21_PR.P60.102.001 Articolo: 001 -1 x 1,5 mmg m 10 €0.33 €3.30
Molla per installazione ad incasso (Busta con 4 molle) n 1 €11.00 €11.00
Totale €74.84
TOS21_RU.M11.001.002 Installatore/Operaio metalmeccanico - 5* categoria ora 0.3 €23.44 €7.03
TOS21_RU.M11.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3” categoria ora 0.3 €21.00 €6.30
Totale TOS16_RU €13.33
(A) Totale parziale €88.17
(B) Spese generali 15% di (A) €13.23
Di cui Oneri di sicurezza afferenti all'impresa 2% di (B) €0.26
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) €10.14
Totale articolo (A+B+C) €111.54

Incidenza manodopera

€11.95

TARIFFA

|App.IIl. 010 040




Codice Elemento di analisi Unita di misura [Quantita Prezzo unitario |Importi parziali [Importi
Manodopera per rimozione delle linee elettriche con le relative condutture a vista e per portare a
terra in cantiere gli apparecchi illuminanti interferenti con le lavorazioni strutturali della parte
dell'edificio della ex materna
TOS21_RU.M11.001.002 Installatore/Operaio metalmeccanico - 5* categoria ora 3 €23.44 €70.32
TOS21_RU.M11.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3” categoria ora 3 €21.00 €63.00
Totale TOS16_RU €133.32
(A) Totale parziale €133.32
(B) Spese generali 15% di (A) €20.00
Di cui Oneri di sicurezza afferenti all'impresa 2% di (B) €0.40
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) €15.33
Totale articolo (A+B+C)
Incidenza manodopera 79.05% € 168.65

TARIFFA Imp Ele 900 100




Codice Elemento di analisi Unita di misura |Quantita Prezzo unitario |Importi parziali [Importi
Cavo scaldante a potenza costante per tetti grondaie e pluviali con ppotenza specifica 20 W/m di
lunghezza 102 m cad 1 € 440.00 €440.00
Centralina unita di controllo di temperatura ed umidita di tipo ON/OFF per il controllo del cavo
scaldante cad 1 €560.00 € 560.00
Sonda di rilievo della temperatura per centralina cad. 1 € 85.60 € 85.60
Sonda di umidita per il rilievo di superfici bagnate cad. 1 €342.00 €342.00
Totale €1427.60
TOS21_RU.M11.001.002 Installatore/Operaio metalmeccanico - 5/ categoria ora 8 €23.44 € 187.52
TOS21_RU.M11.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3/ categoria ora 8 €21.00 € 168.00
Totale TOS16_RU € 355.52
(A) Totale parziale €1783.12
(B) Spese generali 15% di (A) € 267.47
Di cui Oneri di sicurezza afferenti all'impresa 2% di (B) €5.35
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 205.06
Totale articolo (A+B+C)
Incidenza manodopera 15.76% €2 255.65

TARIFFA

Cav Sca 100 001




Codice Elemento di analisi Unita di misura |Quantita Prezzo unitario |Importi parziali [Importi
Coppia di mensole a tasselli idonee per il monatggio di radiatori in ghisa di qualsiasi dimensione o
misura n. 1 €16.00 €16.00
Totale € 16.00
TOS21_RU.M11.001.003 Installatore/Operaio metalmeccanico - 4” categoria ora 0.5 €21.90 €10.95
TOS21_RU.M11.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3/ categoria ora 0.5 €21.00 €10.50
Totale TOS16_RU €21.45
(A) Totale parziale €37.45
(B) Spese generali 15% di (A) €5.62
Di cui Oneri di sicurezza afferenti all'impresa 2% di (B) €0.11
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) €4.31
Totale articolo (A+B+C) €47.37
Incidenza manodopera 45.28%

[TARIFFA

|Mon. Rad. 150 110




Codice Elemento di analisi Unita di misura [Quantita Prezzo unitario |Importi parziali |Importi
Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici corpo in ottone con sede ed otturatore
TOS21_PR.P30.060.002 inclinatiArticolo: 002 - PN16 - DN 20 (3/4”) cad 1 €48.74 €48.74
€0.00
Totale €48.74
TOS21_RU.M11.001.002 Installatore/Operaio metalmeccanico - 5* categoria ora 0.4 €23.44 €9.38
TOS21_RU.M11.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3” categoria ora 0.4 €21.00 €8.40
Totale TOS16_RU €17.78
(A) Totale parziale €66.52
(B) Spese generali 15% di (A) €9.98
Di cui Oneri di sicurezza afferenti all'impresa 2% di (B) €0.20
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) €7.65
Totale articolo (A+B+C) €84.14

Incidenza manodopera

21.13%

TARIFFA

Val.Bil.100.002




Codice Elemento di analisi Unita di misura [Quantita Prezzo unitario |Importi parziali |Importi
Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici corpo in ottone con sede ed otturatore inclinati
TOS21_PR.P30.060.003 Articolo: 003 - PN16 - DN 25 (1”) cad 1 €62.02 €62.02
€0.00
Totale €62.02
TOS21_RU.M11.001.002 Installatore/Operaio metalmeccanico - 5* categoria ora 0.4 €23.44 €9.38
TOS21_RU.M11.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3” categoria ora 0.4 €21.00 €8.40
Totale TOS16_RU €17.78
(A) Totale parziale €79.80
(B) Spese generali 15% di (A) €11.97
Di cui Oneri di sicurezza afferenti all'impresa 2% di (B) €0.24
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) €9.18
Totale articolo (A+B+C) €100.94

Incidenza manodopera

17.61%

TARIFFA

Val.Bil.100.003




Codice Elemento di analisi Unita di misura [Quantita Prezzo unitario |Importi parziali |Importi
037 - Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni
orizzontali (UNI EN 10255:2007)
TOS21_PR.P29.037.003 Articolo: 002 - @ 1/2' m. 1 €2.87 €2.87
Incidenza su tubo in acciaio per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, staffaggio materiale di
consumo m. 0.15 €2.87 €0.43
Totale €3.30
TOS21_RU.M11.001.002 Installatore/Operaio metalmeccanico - 5* categoria ora 0.1 €23.44 €234
TOS21_RU.M11.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3” categoria ora 0.1 €21.00 €2.10
Totale TOS16_RU €4.44
(A) Totale parziale €7.74
(B) Spese generali 15% di (A) €1.16
Di cui Oneri di sicurezza afferenti all'impresa 2% di (B) €0.02
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) €0.89
Totale articolo (A+B+C) €9.80

Incidenza manodopera

45.36%

TARIFFA

[Tub. Acc. 200.004




Codice Elemento di analisi Unita di misura [Quantita Prezzo unitario |Importi parziali |Importi
Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali
(UNI EN 10255:2007)
TOS21_PR.P29.037.003 Articolo: 003 - @ 3/4' m. 1 €3.36 €3.36
Incidenza su tubo in acciaio per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, staffaggio materiale di
consumo m. 0.15 €3.36 €0.50
Totale €3.86
TOS21_RU.M11.001.002 Installatore/Operaio metalmeccanico - 5* categoria ora 0.106 €23.44 €248
TOS21_RU.M11.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3” categoria ora 0.106 €21.00 €223
Totale TOS16_RU €4.71
(A) Totale parziale €8.57
(B) Spese generali 15% di (A) €1.29
Di cui Oneri di sicurezza afferenti all'impresa 2% di (B) €0.03
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) €0.99
Totale articolo (A+B+C) €10.85

Incidenza manodopera

43.43%

TARIFFA

[Tub. Acc. 200.005




Codice Elemento di analisi Unita di misura [Quantita Prezzo unitario |Importi parziali |Importi
037 - Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni
orizzontali (UNI EN 10255:2007)
TOS21_PR.P29.037.004 Articolo: 004 - @ 1 m. 1 €4.68 €4.68
Incidenza su tubo in acciaio per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, staffaggio materiale di
consumo m. 0.15 €4.68 €0.70
Totale €5.38
TOS21_RU.M11.001.002 Installatore/Operaio metalmeccanico - 5* categoria ora 0.194 €23.44 €4.55
TOS21_RU.M11.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3” categoria ora 0.194 €21.00 €4.07
Totale TOS16_RU €8.62
(A) Totale parziale €14.00
(B) Spese generali 15% di (A) €2.10
Di cui Oneri di sicurezza afferenti all'impresa 2% di (B) €0.04
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) €1.61
Totale articolo (A+B+C) €17.71

Incidenza manodopera

48.67%

TARIFFA

[Tub. Acc. 200.002




Codice Elemento di analisi Unita di misura [Quantita Prezzo unitario |Importi parziali |Importi
Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali
(UNI EN 10255:2007)
TOS21_PR.P29.037.005 Articolo: 005-@ 1 1/4" m. 1 €6.10 €6.10
Incidenza su tubo in acciaio per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, staffaggio materiale di
consumo m. 0.15 €6.10 €0.92
Totale €7.02
TOS21_RU.M11.001.002 Installatore/Operaio metalmeccanico - 5* categoria ora 0.21 €23.44 €492
TOS21_RU.M11.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3” categoria ora 0.21 €21.00 €441
Totale TOS16_RU €9.33
(A) Totale parziale €16.35
(B) Spese generali 15% di (A) €2.45
Di cui Oneri di sicurezza afferenti all'impresa 2% di (B) €0.05
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) €1.88
Totale articolo (A+B+C) €20.68

Incidenza manodopera

45.13%

TARIFFA

[Tub. Acc. 200.003




Codice Elemento di analisi Unita di misura [Quantita Prezzo unitario |Importi parziali |Importi
038 - Componenti accessori per radiatori :
TOS21_PR.P30.038.004 Articolo: 004 - detentore @ 1/2' n. 1 €6.11 €6.11
038 - Componenti accessori per radiatori :
TOS21_PR.P30.038.005 Articolo: 005 - valvolina sfogo aria n. 1 €1.92 €1.92
038 - Componenti accessori per radiatori :
Articolo: 019 - Testa termostatica con elemento sensibile ad olio, dotato di dispositivo di limitazione
e blocco della temperatura, volantino in ABS, campo di regolazione da 0 °C a 28 °C senza sensore a
TOS21_PR.P30.038.019 distanza n. 1 €13.76 €13.76
038 - Componenti accessori per radiatori :
TOS21_PR.P30.038.009 Articolo: 009 - Valvola micrometrica termostatizzabile, cromata del tipo a squadra diametro 1/2" n. 1 €12.01 €12.01
Totale €33.80
TOS21_RU.M11.001.002 Installatore/Operaio metalmeccanico - 5* categoria ora 0.6 €23.44 €14.06
TOS21_RU.M11.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3” categoria ora 0.6 €21.00 €12.60
Totale TOS16_RU € 26.66
(A) Totale parziale €60.46
(B) Spese generali 15% di (A) €9.07
Di cui Oneri di sicurezza afferenti all'impresa 2% di (B) €0.18
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) €6.95
Totale articolo (A+B+C) €76.49

Incidenza manodopera

34.86%

TARIFFA

|Acc. Rad.500.002




Codice Elemento di analisi Unita di misura [Quantita Prezzo unitario |Importi parziali |Importi
Caldaia murale a condensazione con produzione rapida con scambiatore termico in acciaio inox,
bruciatore in acciaio inox, con superficie in fibra metallica per la combustione del metano a bassa
emissione di sostanze nocive, ventilatore alimentato a corrente continua con velocita variabile,
regolazione gas/aria per ottimizzare la combustione, valvola del gas combinata, modulazione della
potenza da 24% a 100%, funzionamento del bruciatore completamente automatico, con accensione
ad alta tensione e controllo della fiamma di ionizzazione, pannello di comando della caldaia
integrato, dispositivo di sicurezza a microprocessore:
TOS21_PR.P30.171.003 Articolo: 003 - potenza resa 34 kW n 1 €1452.65 €1452.65
Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi dritti flangiati, corpo
e sfera in ottone, resistenza alla temperatura a norme UNI EN 331 ed UNI EN 1775
TOS21_06.104.035.001 Articolo: 002 - DN 20 (3/4”) n 1 €9.86 €9.86
Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra controflange idonea per
acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in
acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di
controflange,bulloni e guarnizioni
TOS21_06.104.038.001 Articolo: 001 - DN 20 (3/4”) n 3 €37.69 €113.07
Dosatore polifosfati 1/2" n 1 €65.00 €65.00
Filtro magnetico sotto caldaia n 1 €90.00 €90.00
Kit tubazione sdoppiata, aspirazione scarico di raccordo con canna fumaria esistente n 1 €100.00 € 100.00
Risanante e condizionante per pulizia impianto kg 2 €40.00 € 80.00
Totale €1910.58
TOS21_RU.M11.001.002 Installatore/Operaio metalmeccanico - 5* categoria ora 8 €23.44 €187.52
TOS21_RU.M11.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3” categoria ora 8 €21.00 €168.00
Totale TOS16_RU € 355.52
(A) Totale parziale €2266.10
(B) Spese generali 15% di (A) €339.92
Di cui Oneri di sicurezza afferenti all'impresa 2% di (B) €6.80
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 260.60
Totale articolo (A+B+C) €2 866.62
Incidenza manodopera 12.40%

TARIFFA

Cal Mur 010 011




Codice

Elemento di analisi

Unita di misura

Quantita Prezzo unitario |Importi parziali |Importi
Verniciature di infissi nuovi o rigenerati ed altri elementi in ferro
Articolo: 007 - radiatori (per ogni elemento): una mano di antiruggine e due di smalto, previa
TOS21_01.F04.006.007 pulitura con spazzola in acciaio n. 1 €3.70 €3.70
Elemento per radiatore in ghisa a piastra :
TOS21_PR.P30.037.009 Articolo: 009 - 4 colonne - altezza (mm) 900 n. 1 €16.19 €16.19
TOS21_PR.P30.046.002 Kit di installazione universale per radiatori - Coppia di mensole a tassello prof. 80-95 mm n. 0.1 €1.50 €0.15
Totale €20.04
TOS21_RU.M11.001.003 Installatore/Operaio metalmeccanico - 4* categoria ora 0.1 €21.90 €2.19
TOS21_RU.M11.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3” categoria ora 0.1 €21.00 €2.10
Totale TOS16_RU €4.29
(A) Totale parziale €24.33
(B) Spese generali 15% di (A) €3.65
Di cui Oneri di sicurezza afferenti all'impresa 2% di (B) €0.07
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) €2.80
Totale articolo (A+B+C) €30.78
Incidenza manodopera 13.94%

TARIFFA

[Ele. Rad. 400.001




Codice

Elemento di analisi

Unita di misura

Quantita Prezzo unitario |Importi parziali |Importi
Verniciature di infissi nuovi o rigenerati ed altri elementi in ferro
Articolo: 007 - radiatori (per ogni elemento): una mano di antiruggine e due di smalto, previa
TOS21_01.F04.006.007 pulitura con spazzola in acciaio n. 1 €3.70 €3.70
Elemento per radiatore in ghisa a piastre :
TOS21_PR.P30.037.008 Articolo: 008 - 4 colonne - altezza (mm) 700 n. 1 €14.19 €14.19
TOS21_PR.P30.046.002 Kit di installazione universale per radiatori - Coppia di mensole a tassello prof. 80-95 mm n. 0.1 €1.50 €0.15
Totale €18.04
TOS21_RU.M11.001.003 Installatore/Operaio metalmeccanico - 4* categoria ora 0.1 €21.90 €2.19
TOS21_RU.M11.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3” categoria ora 0.1 €21.00 €2.10
Totale TOS16_RU €4.29
(A) Totale parziale €22.33
(B) Spese generali 15% di (A) €3.35
Di cui Oneri di sicurezza afferenti all'impresa 2% di (B) €0.07
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) €2.57
Totale articolo (A+B+C) €28.25
Incidenza manodopera 15.19%

TARIFFA

[Ele. Rad. 400.002




Codice

Elemento di analisi Unita di misura [Quantita Prezzo unitario |Importi parziali |Importi
Collettori complanari per distribuzione e raccolta di tubazioni in rame :

TOS21_PR.P30.040.004 Articolo: 004 - Collettore 8+8 attacchi n. 1 €71.62 €71.62
Componenti accessori per collettori complanari :

TOS21_PR.P30.041.001 Articolo: 001 - valvola a sfera diametro 1/2" n. 2 €1.25 €2.50
Componenti accessori per collettori complanari :

TOS21_PR.P30.041.002 Articolo: 002 - valvolina sfogo aria n. 2 €1.67 €3.34
Componenti accessori per collettori complanari :

TOS21_PR.P30.041.003 Articolo: 003 - rubinetto per valvolina sfogo aria n. 2 €2.99 €5.98
By-pass Differenziale per colelttore complanare n. 1 €25.00 €25.00
Componenti accessori per collettori complanari :

TOS21_PR.P30.041.004 Articolo: 004 - adattatore per tubo di rame @ 1/2' n. 16 €1.74 €27.84
Totale €136.28

TOS21_RU.M11.001.003 Installatore/Operaio metalmeccanico - 4* categoria ora 2 €21.90 €43.80

TOS21_RU.M11.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3” categoria ora 2 €21.00 €42.00
Totale TOS16_RU € 85.80

(A) Totale parziale €222.08

(B) Spese generali 15% di (A) €33.31
Di cui Oneri di sicurezza afferenti all'impresa 2% di (B) €0.67

(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) €25.54
Totale articolo (A+B+C) €280.93

Incidenza manodopera

30.54%

TARIFFA

Col. Ter. 100. 010




Codice Elemento di analisi Unita di misura [Quantita Prezzo unitario |Importi parziali |Importi
Defangatore con magnete 1 1/4" n. 1 € 130.00 € 130.00
Totale €130.00
TOS21_RU.M11.001.003 Installatore/Operaio metalmeccanico - 4* categoria ora 0.2 €21.90 €4.38
TOS21_RU.M11.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3” categoria ora 0.2 €21.00 €4.20
Totale TOS16_RU €8.58
(A) Totale parziale €138.58
(B) Spese generali 15% di (A) €20.79
Di cui Oneri di sicurezza afferenti all'impresa 2% di (B) €0.42
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) €15.94
Totale articolo (A+B+C) €175.30
Incidenza manodopera 4.89%

TARIFFA

Def. Mag. 200 020




Codice

Elemento di analisi

Unita di misura [Quantita Prezzo unitario |Importi parziali |Importi

Pompa ad alta efficienza tipo Yonos MAXO Wilo o similare regolata elettronicamente,

Pompa di circolazione con rotore bagnato, motore sincrono secondo tecnologia ECM e regolazione

della potenza integrata per la regolazione modulante della pressione differenziale. Di serie con:

- Modi di regolazione preselezionabili per un adattamento ottimale del carico: Ap-c (pressione

differenziale costante), Ap-v (pressione differenziale variabile)

- 3 stadi di velocita (n = costante)

- Indicatore LED per l'impostazione del valore di consegna e la visualizzazione dei messaggi di errore

- Collegamento elettrico con il connettore Wilo

- segnale di errore e contatto per la segnalazione cumulativa di blocco

- Versione standard per pompe da DN 32 a DN 65: flangia

combinata PN 6/10 (flangia PN 16 secondo EN 1092-2) per

controflange PN 6 e PN 16

Punto di lavoro Q=2,4 mc¢/h  H=3,7 mH20 n. 1 € 600.00 €600.00

Totale € 600.00
TOS21_RU.M11.001.003 Installatore/Operaio metalmeccanico - 4* categoria ora 1 €21.90 €21.90
TOS21_RU.M11.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3” categoria ora 1 €21.00 €21.00

Totale TOS16_RU €42.90
(A) Totale parziale €642.90
(B) Spese generali 15% di (A) €96.44

Di cui Oneri di sicurezza afferenti all'impresa 2% di (B) €1.93
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) €73.93

Totale articolo (A+B+C) €813.27
Incidenza manodopera 5.28%

TARIFFA

Pom. Cir. 200 201




Codice

Elemento di analisi

Unita di misura [Quantita Prezzo unitario |Importi parziali |Importi

Carica gas refrigerante Kg 2 €45.00 €90.00

Materiale di consumo per rimontaggio Mono-Split esistente spostato per intervento edilizio a corpo 1 €200.00 €200.00

Totale €290.00
TOS21_RU.M11.001.003 Installatore/Operaio metalmeccanico - 4* categoria - per smontaggio ora 2 €21.90 €43.80
TOS21_RU.M11.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3” categoria - per smontaggio ora 2 €21.00 €42.00
TOS21_RU.M11.001.002 Installatore/Operaio metalmeccanico - 5” categoria - per montaggio ora 3 €23.44 €70.32
TOS21_RU.M11.001.004 Installatore/Operaio metalmeccanico - 3” categoria - per montaggio ora 3 €21.00 €63.00

Totale TOS16_RU €219.12
(A) Totale parziale €509.12
(B) Spese generali 15% di (A) €76.37

Di cui Oneri di sicurezza afferenti all'impresa 2% di (B) €1.53
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) €58.55

Totale articolo (A+B+C) € 644.04

Incidenza manodopera

TARIFFA

Mon. Split. 200 201




